
１ 業務内容

【関西電力電柱から切替盤への接続作業】

・臨時電源引込のため、関西電力との協議および申請をすること。

・計画停電予定日前日から計画停電最終日の翌日まで、臨時電源を準備する。
（関西電力柱からの引き込み）

・１００Ｖ及び２００Ｖの電源線を切替盤に接続すること。
（第２号館６階電算室イメージ図①部分へ接続すること。）

・１００Ｖ＜４０ＫＶＡ＞２００Ｖ＜２０ＫＶＡ＞を利用量の目安とする。

【撤去作業】

・計画停電の最終日から作業期までに臨時電源線を撤去する。

※ 別紙「京都府庁にて所持保管している材料一覧」に記載する材料は使用可能
※計画停電予定日 …令和６年８月２５日（日）
※ 自然災害等により計画停電予定日に変更が生じた場合においても、業務内容を遂行できる体制を確保すること。

２ 作業場所
京都府庁 第２号館６階電算室内

３ 作業期限
令和６年９月３０日

仕様書
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関西電力柱からの臨時電源の引き込み

①

第２号館６階電算室イメージ図

分電盤

切替盤
サーバ等／空調用



# 名称 数量（使用場所）

1 電力ケーブル
600V/CV 38SQ/3心

10m×1本
（NTT柱から動力電灯引込盤まで）

2 電力ケーブル
600V/CV 22SQ/3心

220m×4本
（動力電灯引込盤から切替盤まで）

3 電力ケーブル
600V/VCT 22SQ/3心

20m×1本
（切替盤から仮設分電盤まで）

4 電力ケーブル
600V/VCT 3.5SQ/3心

20m×1本
（仮設分電盤から電源コンセントタップまで）

5 FEP管 100m×2本
（警察本部庁舎に沿って配管・配線）

6 動力電灯引込盤 1式 （北門付近に仮設する）

7 仮設分電盤 1式 （第２号館６階電算室に仮設する）

8 装柱金物 1式 （NTT柱への仮設引込用に使用）

9 電源コンセントタップ ２個 （第２号館６階電算室に仮設する）

京都府庁にて所持保管している材料一覧

【関西電力電柱から切替盤への接続作業】



【京都府庁第２号館】

【京都府職員
福利厚生センター】

【京都府庁別館】

（建築工事中）

NTT柱（仮設引込）

架空配線で
第２号館屋上へ

第２号館屋上配線

壁立下配線で
６階電算室へ

地上ころがし配管（FEP管）

今年度の停電に伴う臨時電源配線業務における電源配線ルート

（北門）

（道路）

関西電力柱

：関西電力電柱からの配線ルート

【警察本部】

動力電灯引込盤

側溝
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