

令和8年度 業務委託発注見通し(その1)

| 番号 | 道路・河川等の名称 | 委託の名称 | 業務場所 | 業務期間 | 業務区分 | 業務概要 | 入札等時期 | 備考 |
|------|-------------|-------------------------|------------------|------|---------------|--|-------|--------|
| 1001 | 二尾木幡線 | 土砂災害対策道路補助業務委託 | 宇治市炭山 | 8ヶ月 | 測量 | 用地測量 A=3,000m ² | 第2四半期 | 変更(時期) |
| 1002 | 国道307号 | 防災・安全交付金(緊防)(加速化対策)業務委託 | 宇治市原町奥山田他地内 | 10ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 法面補修設計 L=80m | 第1四半期 | 発注済 |
| 1003 | 国道307号 | 防災・安全交付金(緊防)(加速化対策)業務委託 | 宇治市原町奥山田他地内 | 6ヶ月 | 測量 | 地形測量 A=2,000m ² | 第1四半期 | 発注済 |
| 1004 | 八幡木津線他 | 道路メンテナンス(橋修)業務委託 | 京田辺市大住他地内 | 6ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁補修設計 N=3橋 | 第2四半期 | 追加 |
| 1005 | 国道307号 | 広域幹線アクセス道路整備業務委託 | 京田辺市甘南備台地内 | 6ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 道路詳細設計 L=100m | 第1四半期 | 追加 |
| 1006 | 八幡田辺線 | 防災・安全交付金(街路)業務委託 | 八幡市戸津地内 | 6ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 交差点照明設計 N=1箇所 道路案内標識 N=2基 道路修正設計 L=200m | 第1四半期 | 追加 |
| 1007 | 管内一円(淀川御幸橋) | 道路メンテナンス(橋修)業務委託 | 八幡市八幡 | 8ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 橋梁補修設計 N=1橋 | 第2四半期 | 追加 |
| 1008 | 二尾木幡線 | 緊急生活道路小規模改良業務委託 | 宇治市炭山 | 4ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 道路詳細設計 L=50m 待避所設置 N=2箇所他 | 第2四半期 | 追加 |
| 1009 | 京都宇治線 | 防災・安全交付金(交安)業務委託 | 宇治市木幡 | 5ヶ月 | 測量 | 用地測量 A=500m ² | 第2四半期 | 追加 |
| 1010 | 城陽宇治線 | 防災・安全交付金(交安)業務委託 | 宇治市広野町～槇島町 | 6ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 歩道詳細設計 L=800m | 第2四半期 | 追加 |
| 1011 | 宇治淀線 | 無電柱化推進補助(街路)業務委託 | 宇治市宇治式番 | 8ヶ月 | 補償関係コンサルタント | 物件調査 N=1件 営業補償調査 N=4件 | 第2四半期 | 追加 |
| 1012 | 黄檗停車場線 | 防災・安全交付金(交安)業務委託他 | 宇治市五ヶ庄 | 8ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 工作物詳細設計 L=200m | 第2四半期 | 追加 |
| 1013 | 山城総合運動公園城陽線 | 防災・安全交付金(緊防)業務委託(その1) | 城陽市久世 | 6ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 法面詳細設計 L=200m | 第2四半期 | 追加 |
| 1014 | 山城総合運動公園城陽線 | 防災・安全交付金(緊防)業務委託(その2) | 城陽市久世 | 6ヶ月 | 測量 | 地形測量 L=200m A=1,000m ² | 第2四半期 | 追加 |
| 1015 | 山城総合運動公園城陽線 | 防災・安全交付金(緊防)業務委託(その3) | 城陽市久世 | 6ヶ月 | 地質調査 | 土質調査 ホールリンク N=3本 | 第2四半期 | 追加 |
| 1016 | 管内一円 | 府民協働型インフラ保全業務委託 | 管内一円 | 8ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 測量・設計 N=5箇所(積算業務含む) | 第1四半期 | 追加 |
| 1017 | 内里城陽線 | 社会資本整備総合交付金業務委託(その1) | 八幡市、城陽市 城陽八幡連絡道路 | 6ヶ月 | 地質調査 | 土質調査 ホールリンク N=2本(八幡市側) | 第2四半期 | 追加 |
| 1018 | 内里城陽線 | 社会資本整備総合交付金業務委託(その2) | 八幡市、城陽市 城陽八幡連絡道路 | 6ヶ月 | 地質調査 | 土質調査 ホールリンク N=3本(城陽市側) | 第2四半期 | 追加 |
| 1019 | 内里城陽線 | 社会資本整備総合交付金業務委託(その3) | 八幡市、城陽市 城陽八幡連絡道路 | 6ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 環境調査 N=1式 | 第2四半期 | 追加 |
| 1020 | 生駒井手線 | 道路緊急安全確保小規模改良(交安)業務委託 | 京田辺市三山木 | 6ヶ月 | 土木関係建設コンサルタント | 道路現況調査 N=1式 | 第3四半期 | 追加 |

