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6001
桂川右岸
流域下水道

洛西浄化ｾﾝﾀｰ業務委託
（幹線管渠調査）

京都市西京区他 6 ヶ月 土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 幹線管渠･人孔調査
第１

四半期

6002
木津川
流域下水道

洛南浄化ｾﾝﾀｰ業務委託
（幹線管渠調査）

八幡市八幡焼木他 6 ヶ月 土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 幹線管渠･人孔調査
第１

四半期

6003
木津川上流
流域下水道

木津川上流浄化ｾﾝﾀｰ業務委託
（幹線管渠調査）

精華町下狛他 6 ヶ月 土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 幹線管渠･人孔調査
第１

四半期

6004
木津川
流域下水道

洛南浄化ｾﾝﾀｰ業務委託
（財政計画策定）

八幡市八幡焼木 9 ヶ月 土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 基本計画（財政計画）策定
第１

四半期

6005
木津川
流域下水道

幹線管渠業務委託
(幹線管渠耐震補強設計）

八幡市八幡焼木 11 ヶ月 土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 幹線管渠耐震補強設計
第１

四半期

6006
宮津湾
流域下水道

幹線管渠業務委託
（幹線管渠耐震補強設計）

宮津市字須津他 8 ヶ月 土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 幹線管渠耐震補強設計
第２

四半期
変更（時期）

6007
宮津湾
流域下水道

幹線管渠業務委託
（幹線管渠流量計更新設計他）

宮津市字須津他 7 ヶ月 建築関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 岩滝第１幹線流量計更新設計他
第２

四半期
変更（時期）

6008
桂川右岸
流域下水道

桂川右岸流域下水道幹線管渠業務委
託（五間堀川4地盤変動調査）

長岡京市馬場 4 ヶ月 補償関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 建物調査
第１

四半期

6009
桂川右岸
流域下水道

桂川右岸流域下水道幹線管渠業務委
託（五間堀川1地盤変動調査）

長岡京市馬場 4 ヶ月 補償関係ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 建物調査
第１

四半期

6010
桂川右岸
流域下水道

桂川右岸流域下水道幹線管渠業務委
託（事業再評価）

長岡京市勝竜寺 8 ヶ月 土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 雨水事業再評価
第１

四半期
追加

6011
木津川
流域下水道

洛南浄化ｾﾝﾀｰ 業務委託
(東部幹線検討実施設計業務）（債務負担行為）

八幡市八幡焼木 10 ヶ月 土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 東部幹線検討実施設計業務
第３

四半期
追加

6012
木津川
流域下水道

洛南浄化ｾﾝﾀｰ業務委託
(東部幹線検討測量業務）（債務負担行為）

八幡市八幡焼木 8 ヶ月 測量 東部幹線検討測量業務
第３

四半期
追加

6013
木津川
流域下水道

山城中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場 業務委託
(管路2条化検討業務）

木津川市山城町 8 ヶ月 土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 幹線管渠2条化検討設計
第２

四半期
追加
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