

土木工事共通仕様書（案）

令和6年4月

京 都 府

| | |
|-------------------------------|------------|
| 第1編 共通編 | 1-1 |
| 第1章 総則 | 1-1 |
| 第1節 総則 | 1-1 |
| 1-1-1-1 適用..... | 1-1 |
| 1-1-1-2 用語の定義..... | 1-1 |
| 1-1-1-3 設計図書の照査等..... | 1-5 |
| 1-1-1-4 施工計画書..... | 1-5 |
| 1-1-1-5 コリنز（CORINS）への登録..... | 1-6 |
| 1-1-1-6 監督職員..... | 1-7 |
| 1-1-1-7 工事用地等の使用..... | 1-7 |
| 1-1-1-8 工期の設定..... | 1-8 |
| 1-1-1-9 工事着手..... | 1-8 |
| 1-1-1-10 適正な技術者の配置..... | 1-8 |
| 1-1-1-11 現場代理人..... | 1-8 |
| 1-1-1-12 工事の下請負..... | 1-8 |
| 1-1-1-13 施工体制台帳..... | 1-9 |
| 1-1-1-14 受発注者間の情報共有..... | 1-10 |
| 1-1-1-15 受注者相互の協力..... | 1-11 |
| 1-1-1-16 調査・試験に対する協力..... | 1-11 |
| 1-1-1-17 工事の一時中止..... | 1-12 |
| 1-1-1-18 設計図書の変更..... | 1-12 |
| 1-1-1-19 工期変更..... | 1-13 |
| 1-1-1-20 支給材料および貸与品..... | 1-13 |
| 1-1-1-21 工事現場発生品..... | 1-14 |
| 1-1-1-22 建設副産物..... | 1-14 |
| 1-1-1-23 工事完成図..... | 1-17 |
| 1-1-1-24 工事完成検査..... | 1-17 |
| 1-1-1-25 部分払検査..... | 1-18 |
| 1-1-1-26 部分使用..... | 1-18 |
| 1-1-1-27 施工管理..... | 1-18 |
| 1-1-1-28 履行報告..... | 1-22 |
| 1-1-1-29 工事関係者に対する措置請求..... | 1-23 |
| 1-1-1-30 工事中の安全確保..... | 1-23 |
| 1-1-1-31 爆発及び火災の防止..... | 1-26 |
| 1-1-1-32 後片付け..... | 1-26 |
| 1-1-1-33 事故報告書..... | 1-26 |
| 1-1-1-34 環境対策..... | 1-26 |
| 1-1-1-35 文化財の保護..... | 1-29 |

| | | |
|------------|-----------------------|-------------|
| 1-1-1-36 | 交通安全管理 | 1-29 |
| 1-1-1-37 | 施設管理 | 1-32 |
| 1-1-1-38 | 諸法令の遵守 | 1-32 |
| 1-1-1-39 | 官公庁等への手続等 | 1-35 |
| 1-1-1-40 | 施工時期及び施工時間の変更 | 1-36 |
| 1-1-1-41 | 工事測量 | 1-36 |
| 1-1-1-42 | 不可抗力による損害 | 1-37 |
| 1-1-1-43 | 特許権等 | 1-37 |
| 1-1-1-44 | 保険の付保及び事故の補償 | 1-38 |
| 1-1-1-45 | 臨機の措置 | 1-38 |
| 1-1-1-46 | 石綿使用の有無 | 1-39 |
| 1-1-1-47 | 適用すべき諸基準 | 1-39 |
| 1-1-1-48 | 暴力団等の排除 | 1-39 |
| 1-1-1-49 | 測点の明示 | 1-39 |
| 1-1-1-50 | 府内資材の調達 | 1-39 |
| 1-1-1-51 | 情報共有システムの利用 | 1-39 |
| 1-1-1-52 | 電子納品の実施 | 1-39 |
| 第2章 | 土工 | 1-40 |
| 第1節 | 適用 | 1-40 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 1-40 |
| 第3節 | 河川土工・海岸土工・砂防土工 | 1-40 |
| 1-2-3-1 | 一般事項 | 1-40 |
| 1-2-3-2 | 掘削工 | 1-42 |
| 1-2-3-3 | 盛土工 | 1-43 |
| 1-2-3-4 | 盛土補強工 | 1-45 |
| 1-2-3-5 | 法面整形工 | 1-46 |
| 1-2-3-6 | 堤防天端工 | 1-46 |
| 1-2-3-7 | 残土処理工 | 1-46 |
| 第4節 | 道路土工 | 1-46 |
| 1-2-4-1 | 一般事項 | 1-46 |
| 1-2-4-2 | 掘削工 | 1-48 |
| 1-2-4-3 | 路体盛土工 | 1-49 |
| 1-2-4-4 | 路床盛土工 | 1-51 |
| 1-2-4-5 | 法面整形工 | 1-52 |
| 1-2-4-6 | 残土処理工 | 1-53 |
| 第3章 | 無筋・鉄筋コンクリート | 1-54 |
| 第1節 | 適用 | 1-54 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 1-54 |
| 第3節 | レディーミクストコンクリート | 1-55 |
| 1-3-3-1 | 一般事項 | 1-55 |

| | | |
|-------------|--------------------|-------------|
| 1-3-3-2 | 工場の選定 | 1-55 |
| 1-3-3-3 | 配 合 | 1-56 |
| 1-3-3-4 | 品質管理 | 1-57 |
| 第4節 | コンクリートミキサー船 | 1-57 |
| 1-3-4-1 | 一般事項 | 1-57 |
| 1-3-4-2 | コンクリートミキサー船の選定 | 1-57 |
| 第5節 | 現場練りコンクリート | 1-58 |
| 1-3-5-1 | 一般事項 | 1-58 |
| 1-3-5-2 | 材料の貯蔵 | 1-58 |
| 1-3-5-3 | 配 合 | 1-58 |
| 1-3-5-4 | 材料の計量及び練混ぜ | 1-58 |
| 第6節 | 運搬・打設 | 1-59 |
| 1-3-6-1 | 一般事項 | 1-60 |
| 1-3-6-2 | 準 備 | 1-60 |
| 1-3-6-3 | 運 搬 | 1-60 |
| 1-3-6-4 | 打 設 | 1-60 |
| 1-3-6-5 | 締固め | 1-62 |
| 1-3-6-6 | 沈下ひび割れに対する処置 | 1-62 |
| 1-3-6-7 | 打継目 | 1-62 |
| 1-3-6-8 | 表面仕上げ | 1-63 |
| 1-3-6-9 | 養 生 | 1-64 |
| 第7節 | 鉄筋工 | 1-64 |
| 1-3-7-1 | 一般事項 | 1-64 |
| 1-3-7-2 | 貯 蔵 | 1-65 |
| 1-3-7-3 | 加 工 | 1-65 |
| 1-3-7-4 | 組立て | 1-66 |
| 1-3-7-5 | 継 手 | 1-66 |
| 1-3-7-6 | ガス圧接 | 1-67 |
| 第8節 | 型枠・支保 | 1-68 |
| 1-3-8-1 | 一般事項 | 1-68 |
| 1-3-8-2 | 構 造 | 1-68 |
| 1-3-8-3 | 組立て | 1-68 |
| 1-3-8-4 | 取外し | 1-69 |
| 第9節 | 暑中コンクリート | 1-69 |
| 1-3-9-1 | 一般事項 | 1-69 |
| 1-3-9-2 | 施 工 | 1-69 |
| 1-3-9-3 | 養 生 | 1-70 |
| 第10節 | 寒中コンクリート | 1-70 |
| 1-3-10-1 | 一般事項 | 1-70 |
| 1-3-10-2 | 施 工 | 1-70 |

| | |
|--------------------------|-------------|
| 1-3-10-3 養生 | 1-71 |
| 第11節 マスコンクリート | 1-72 |
| 1-3-11-1 一般事項 | 1-72 |
| 1-3-11-2 施工 | 1-72 |
| 第12節 水中コンクリート | 1-72 |
| 1-3-12-1 一般事項 | 1-72 |
| 1-3-12-2 施工 | 1-72 |
| 1-3-12-3 海水の作用を受けるコンクリート | 1-73 |
| 第13節 水中不分離性コンクリート | 1-74 |
| 1-3-13-1 一般事項 | 1-74 |
| 1-3-13-2 材料の貯蔵 | 1-74 |
| 1-3-13-3 コンクリートの製造 | 1-74 |
| 1-3-13-4 運搬打設 | 1-75 |
| 第14節 プレパックドコンクリート | 1-76 |
| 1-3-14-1 一般事項 | 1-76 |
| 1-3-14-2 施工機器 | 1-76 |
| 1-3-14-3 施工 | 1-76 |
| 第15節 袋詰コンクリート | 1-77 |
| 1-3-15-1 一般事項 | 1-77 |
| 1-3-15-2 施工 | 1-77 |
| 第2編 材 料 編 | 2-1 |
| 第1章 一般事項 | 2-1 |
| 第1節 適用 | 2-1 |
| 第2節 工事材料の品質 | 2-1 |
| 第2章 土木工事材料 | 2-3 |
| 第1節 土 | 2-3 |
| 2-2-1-1 一般事項 | 2-3 |
| 第2節 石 | 2-3 |
| 2-2-2-1 石材 | 2-3 |
| 2-2-2-2 割ぐり石 | 2-3 |
| 2-2-2-3 雑割石 | 2-3 |
| 2-2-2-4 雑石（粗石） | 2-3 |
| 2-2-2-5 玉石 | 2-3 |
| 2-2-2-6 ぐり石 | 2-3 |
| 2-2-2-7 その他の砂利、碎石、砂 | 2-3 |
| 2-2-2-8 自然石 | 2-3 |
| 第3節 骨 材 | 2-3 |
| 2-2-3-1 一般事項 | 2-3 |

| | | |
|------------|---------------------|-------------|
| 2-2-3-2 | セメントコンクリート用骨材 | 2-4 |
| 2-2-3-3 | アスファルト舗装用骨材 | 2-6 |
| 2-2-3-4 | アスファルト用再生骨材 | 2-9 |
| 2-2-3-5 | フィラー | 2-10 |
| 2-2-3-6 | 安定材 | 2-11 |
| 第4節 | 木材 | 2-13 |
| 2-2-4-1 | 一般事項 | 2-13 |
| 第5節 | 鋼材 | 2-13 |
| 2-2-5-1 | 一般事項 | 2-13 |
| 2-2-5-2 | 構造用圧延鋼材 | 2-13 |
| 2-2-5-3 | 軽量形鋼 | 2-13 |
| 2-2-5-4 | 鋼管 | 2-13 |
| 2-2-5-5 | 鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品 | 2-14 |
| 2-2-5-6 | ボルト用鋼材 | 2-14 |
| 2-2-5-7 | 溶接材料 | 2-14 |
| 2-2-5-8 | 鉄線 | 2-14 |
| 2-2-5-9 | ワイヤロープ | 2-14 |
| 2-2-5-10 | プレストレストコンクリート用鋼材 | 2-14 |
| 2-2-5-11 | 鉄網 | 2-14 |
| 2-2-5-12 | 鋼製ぐい及び鋼矢板 | 2-15 |
| 2-2-5-13 | 鋼製支保工 | 2-15 |
| 2-2-5-14 | 鉄線じゃかご | 2-15 |
| 2-2-5-15 | コルゲートパイプ | 2-15 |
| 2-2-5-16 | ガードレール（路側用、分離帯用） | 2-15 |
| 2-2-5-17 | ガードケーブル（路側用、分離帯用） | 2-15 |
| 2-2-5-18 | ガードパイプ（歩道用、路側用） | 2-16 |
| 2-2-5-19 | ボックスビーム（分離帯用） | 2-16 |
| 第6節 | セメント及び混和材料 | 2-16 |
| 2-2-6-1 | 一般事項 | 2-16 |
| 2-2-6-2 | セメント | 2-17 |
| 2-2-6-3 | 混和材料 | 2-18 |
| 2-2-6-4 | コンクリート用水 | 2-19 |
| 第7節 | セメントコンクリート製品 | 2-19 |
| 2-2-7-1 | 一般事項 | 2-19 |
| 2-2-7-2 | セメントコンクリート製品 | 2-19 |
| 第8節 | 瀝青材料 | 2-20 |
| 2-2-8-1 | 一般瀝青材料 | 2-20 |
| 2-2-8-2 | その他の瀝青材料 | 2-22 |
| 2-2-8-3 | 再生用添加剤 | 2-22 |
| 第9節 | 芝及びそだ | 2-23 |

| | | |
|-------------|----------------------|-------------|
| 2-2-9-1 | 芝（姫高麗芝、高麗芝、野芝、人工植生芝） | 2-23 |
| 2-2-9-2 | そだ | 2-23 |
| 第10節 | 目地材料 | 2-23 |
| 2-2-10-1 | 注入目地材 | 2-23 |
| 2-2-10-2 | 目地板 | 2-24 |
| 第11節 | 塗料 | 2-24 |
| 2-2-11-1 | 一般事項 | 2-24 |
| 第12節 | 道路標識及び区画線 | 2-24 |
| 2-2-12-1 | 道路標識 | 2-24 |
| 2-2-12-2 | 区画線 | 2-25 |
| 第13節 | その他 | 2-25 |
| 2-2-13-1 | エポキシ系樹脂接着剤 | 2-25 |
| 2-2-13-2 | 合成樹脂製品 | 2-26 |
| 2-2-13-3 | 耐候性大型土のう | 2-26 |
| 第3編 | 土木工事共通編 | 3-1 |
| 第1章 | 総則 | 3-1 |
| 第1節 | 総則 | 3-1 |
| 3-1-1-1 | 請負代金内訳書 | 3-1 |
| 3-1-1-2 | 工程表 | 3-1 |
| 3-1-1-3 | 現場技術員 | 3-1 |
| 3-1-1-4 | 監督職員による確認及び立会等 | 3-1 |
| 3-1-1-5 | 数量の算出及び出来形図の作成 | 3-4 |
| 3-1-1-6 | 随時検査 | 3-4 |
| 3-1-1-7 | 提出書類 | 3-5 |
| 3-1-1-8 | 創意工夫 | 3-5 |
| 第2章 | 一般施工 | 3-6 |
| 第1節 | 適用 | 3-6 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 3-6 |
| 第3節 | 共通の工種 | 3-7 |
| 3-2-3-1 | 一般事項 | 3-7 |
| 3-2-3-2 | 材料 | 3-7 |
| 3-2-3-3 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 3-10 |
| 3-2-3-4 | 矢板工 | 3-11 |
| 3-2-3-5 | 縁石工 | 3-11 |
| 3-2-3-6 | 小型標識工 | 3-11 |
| 3-2-3-7 | 防止柵工 | 3-14 |
| 3-2-3-8 | 路側防護柵工 | 3-14 |
| 3-2-3-9 | 区画線工 | 3-15 |

| | | |
|------------|--------------------|-------------|
| 3-2-3-10 | 道路付属物工 | 3-15 |
| 3-2-3-11 | コンクリート面塗装工 | 3-16 |
| 3-2-3-12 | プレテンション桁製作工（購入工） | 3-16 |
| 3-2-3-13 | ポストテンション桁製作工 | 3-17 |
| 3-2-3-14 | プレキャストセグメント主桁組立工 | 3-20 |
| 3-2-3-15 | PCホロースラブ製作工 | 3-20 |
| 3-2-3-16 | PC箱桁製作工 | 3-21 |
| 3-2-3-17 | 根固めブロック工 | 3-21 |
| 3-2-3-18 | 沈床工 | 3-22 |
| 3-2-3-19 | 捨石工 | 3-23 |
| 3-2-3-20 | 笠コンクリート工 | 3-23 |
| 3-2-3-21 | ハンドホール工 | 3-23 |
| 3-2-3-22 | 階段工 | 3-24 |
| 3-2-3-23 | 現場継手工 | 3-24 |
| 3-2-3-24 | 伸縮装置工 | 3-27 |
| 3-2-3-25 | 銘板工 | 3-28 |
| 3-2-3-26 | 多自然型護岸工 | 3-29 |
| 3-2-3-27 | 羽口工 | 3-29 |
| 3-2-3-28 | プレキャストカルバート工 | 3-30 |
| 3-2-3-29 | 側溝工 | 3-30 |
| 3-2-3-30 | 集水柵工 | 3-31 |
| 3-2-3-31 | 現場塗装工 | 3-31 |
| 3-2-3-32 | かごマット工 | 3-35 |
| 3-2-3-33 | 袋詰玉石工 | 3-38 |
| 第4節 | 基礎工 | 3-39 |
| 3-2-4-1 | 一般事項 | 3-39 |
| 3-2-4-2 | 土台基礎工 | 3-39 |
| 3-2-4-3 | 基礎工（護岸） | 3-40 |
| 3-2-4-4 | 既製杭工 | 3-40 |
| 3-2-4-5 | 場所打杭工 | 3-44 |
| 3-2-4-6 | 深礎工 | 3-46 |
| 3-2-4-7 | オープンケーソン基礎工 | 3-47 |
| 3-2-4-8 | ニューマチックケーソン基礎工 | 3-49 |
| 3-2-4-9 | 鋼管矢板基礎工 | 3-50 |
| 第5節 | 石・ブロック積（張）工 | 3-53 |
| 3-2-5-1 | 一般事項 | 3-53 |
| 3-2-5-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 3-54 |
| 3-2-5-3 | コンクリートブロック工 | 3-54 |
| 3-2-5-4 | 緑化ブロック工 | 3-55 |
| 3-2-5-5 | 石積（張）工 | 3-55 |

| | |
|----------------------------|-------------|
| 第6節 一般舗装工 | 3-56 |
| 3-2-6-1 一般事項..... | 3-56 |
| 3-2-6-2 材 料..... | 3-56 |
| 3-2-6-3 アスファルト舗装の材料..... | 3-57 |
| 3-2-6-4 コンクリート舗装の材料..... | 3-63 |
| 3-2-6-5 舗装準備工..... | 3-64 |
| 3-2-6-6 橋面防水工..... | 3-64 |
| 3-2-6-7 アスファルト舗装工..... | 3-64 |
| 3-2-6-8 半たわみ性舗装工..... | 3-69 |
| 3-2-6-9 排水性舗装工..... | 3-70 |
| 3-2-6-10 透水性舗装工..... | 3-72 |
| 3-2-6-11 グースアスファルト舗装工..... | 3-73 |
| 3-2-6-12 コンクリート舗装工..... | 3-77 |
| 3-2-6-13 薄層カラー舗装工..... | 3-86 |
| 3-2-6-14 ブロック舗装工..... | 3-87 |
| 3-2-6-15 路面切削工..... | 3-87 |
| 3-2-6-16 舗装打換え工..... | 3-87 |
| 3-2-6-17 オーバーレイ工..... | 3-88 |
| 3-2-6-18 アスファルト舗装補修工..... | 3-88 |
| 3-2-6-19 コンクリート舗装補修工..... | 3-89 |
| 第7節 地盤改良工 | 3-90 |
| 3-2-7-1 一般事項..... | 3-90 |
| 3-2-7-2 路床安定処理工..... | 3-90 |
| 3-2-7-3 置換工..... | 3-91 |
| 3-2-7-4 表層安定処理工..... | 3-91 |
| 3-2-7-5 パイルネット工..... | 3-92 |
| 3-2-7-6 サンドマット工..... | 3-93 |
| 3-2-7-7 バーチカルドレーン工..... | 3-93 |
| 3-2-7-8 締固め改良工..... | 3-93 |
| 3-2-7-9 固結工..... | 3-93 |
| 第8節 工場製品輸送工 | 3-94 |
| 3-2-8-1 一般事項..... | 3-94 |
| 3-2-8-2 輸送工..... | 3-95 |
| 第9節 構造物撤去工 | 3-95 |
| 3-2-9-1 一般事項..... | 3-95 |
| 3-2-9-2 作業土工（床掘り・埋戻し）..... | 3-95 |
| 3-2-9-3 構造物取壊し工..... | 3-95 |
| 3-2-9-4 防護柵撤去工..... | 3-96 |
| 3-2-9-5 標識撤去工..... | 3-96 |
| 3-2-9-6 道路付属物撤去工..... | 3-96 |

| | | |
|-------------|------------------|--------------|
| 3-2-9-7 | プレキャスト擁壁撤去工 | 3-97 |
| 3-2-9-8 | 排水構造物撤去工 | 3-97 |
| 3-2-9-9 | かご撤去工 | 3-97 |
| 3-2-9-10 | 落石雪害防止撤去工 | 3-97 |
| 3-2-9-11 | ブロック舗装撤去工 | 3-98 |
| 3-2-9-12 | 縁石撤去工 | 3-98 |
| 3-2-9-13 | 冬季安全施設撤去工 | 3-98 |
| 3-2-9-14 | 骨材再生工 | 3-98 |
| 3-2-9-15 | 運搬処理工 | 3-99 |
| 第10節 | 仮設工 | 3-99 |
| 3-2-10-1 | 一般事項 | 3-99 |
| 3-2-10-2 | 工事用道路工 | 3-100 |
| 3-2-10-3 | 仮橋・仮栈橋工 | 3-100 |
| 3-2-10-4 | 路面覆工 | 3-101 |
| 3-2-10-5 | 土留・仮締切工 | 3-101 |
| 3-2-10-6 | 砂防仮締切工 | 3-103 |
| 3-2-10-7 | 水替工 | 3-103 |
| 3-2-10-8 | 地下水位低下工 | 3-103 |
| 3-2-10-9 | 地下連続壁工（壁式） | 3-103 |
| 3-2-10-10 | 地下連続壁工（柱列式） | 3-104 |
| 3-2-10-11 | 仮水路工 | 3-105 |
| 3-2-10-12 | 残土受入れ施設工 | 3-105 |
| 3-2-10-13 | 作業ヤード整備工 | 3-105 |
| 3-2-10-14 | 電力設備工 | 3-105 |
| 3-2-10-15 | コンクリート製造設備工 | 3-106 |
| 3-2-10-16 | トンネル仮設備工 | 3-106 |
| 3-2-10-17 | 防塵対策工 | 3-107 |
| 3-2-10-18 | 汚濁防止工 | 3-108 |
| 3-2-10-19 | 防護施設工 | 3-108 |
| 3-2-10-20 | 除雪工 | 3-108 |
| 3-2-10-21 | 雪寒施設工 | 3-108 |
| 3-2-10-22 | 法面吹付工 | 3-108 |
| 3-2-10-23 | 足場工 | 3-108 |
| 第11節 | 軽量盛土工 | 3-108 |
| 3-2-11-1 | 一般事項 | 3-108 |
| 3-2-11-2 | 軽量盛土工 | 3-108 |
| 第12節 | 工場製作工（共通） | 3-109 |
| 3-2-12-1 | 一般事項 | 3-109 |
| 3-2-12-2 | 材 料 | 3-109 |
| 3-2-12-3 | 桁製作工 | 3-111 |

| | | |
|-------------|-------------------|--------------|
| 3-2-12-4 | 検査路製作工 | 3-120 |
| 3-2-12-5 | 鋼製伸縮継手製作工 | 3-121 |
| 3-2-12-6 | 落橋防止装置製作工 | 3-121 |
| 3-2-12-7 | 橋梁用防護柵製作工 | 3-121 |
| 3-2-12-8 | アンカーフレーム製作工 | 3-122 |
| 3-2-12-9 | プレビーム用桁製作工 | 3-122 |
| 3-2-12-10 | 鋼製排水管製作工 | 3-122 |
| 3-2-12-11 | 工場塗装工 | 3-122 |
| 第13節 | 橋梁架設工 | 3-125 |
| 3-2-13-1 | 一般事項 | 3-125 |
| 3-2-13-2 | 地組工 | 3-125 |
| 3-2-13-3 | 架設工（クレーン架設） | 3-125 |
| 3-2-13-4 | 架設工（ケーブルクレーン架設） | 3-126 |
| 3-2-13-5 | 架設工（ケーブルエレクション架設） | 3-126 |
| 3-2-13-6 | 架設工（架設桁架設） | 3-126 |
| 3-2-13-7 | 架設工（送出し架設） | 3-127 |
| 3-2-13-8 | 架設工（トラベラークレーン架設） | 3-127 |
| 第14節 | 法面工（共通） | 3-127 |
| 3-2-14-1 | 一般事項 | 3-127 |
| 3-2-14-2 | 植生工 | 3-127 |
| 3-2-14-3 | 吹付工 | 3-129 |
| 3-2-14-4 | 法枠工 | 3-130 |
| 3-2-14-5 | 法面施肥工 | 3-132 |
| 3-2-14-6 | アンカー工 | 3-132 |
| 3-2-14-7 | かご工 | 3-133 |
| 第15節 | 擁壁工（共通） | 3-133 |
| 3-2-15-1 | 一般事項 | 3-133 |
| 3-2-15-2 | プレキャスト擁壁工 | 3-133 |
| 3-2-15-3 | 補強土壁工 | 3-134 |
| 3-2-15-4 | 井桁ブロック工 | 3-135 |
| 第16節 | 浚渫工（共通） | 3-135 |
| 3-2-16-1 | 一般事項 | 3-135 |
| 3-2-16-2 | 配土工 | 3-135 |
| 3-2-16-3 | 浚渫船運転工 | 3-135 |
| 第17節 | 植栽維持工 | 3-136 |
| 3-2-17-1 | 一般事項 | 3-136 |
| 3-2-17-2 | 材 料 | 3-137 |
| 3-2-17-3 | 樹木・芝生管理工 | 3-137 |
| 第18節 | 床版工 | 3-140 |
| 3-2-18-1 | 一般事項 | 3-140 |

| | | |
|------------|-----------------|------------|
| 3-2-18-2 | 床版工 | 3-140 |
| 第6編 | 河川編 | 6-1 |
| 第1章 | 築堤・護岸 | 6-1 |
| 第1節 | 適用 | 6-1 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 6-1 |
| 第3節 | 軽量盛土工 | 6-1 |
| 6-1-3-1 | 一般事項 | 6-1 |
| 6-1-3-2 | 軽量盛土工 | 6-1 |
| 第4節 | 地盤改良工 | 6-1 |
| 6-1-4-1 | 一般事項 | 6-1 |
| 6-1-4-2 | 表層安定処理工 | 6-2 |
| 6-1-4-3 | パイルネット工 | 6-2 |
| 6-1-4-4 | バーチカルドレーン工 | 6-2 |
| 6-1-4-5 | 締固め改良工 | 6-2 |
| 6-1-4-6 | 固結工 | 6-2 |
| 第5節 | 護岸基礎工 | 6-2 |
| 6-1-5-1 | 一般事項 | 6-2 |
| 6-1-5-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 6-2 |
| 6-1-5-3 | 基礎工 | 6-2 |
| 6-1-5-4 | 矢板工 | 6-2 |
| 6-1-5-5 | 土台基礎工 | 6-2 |
| 第6節 | 矢板基礎工 | 6-2 |
| 6-1-6-1 | 一般事項 | 6-2 |
| 6-1-6-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 6-2 |
| 6-1-6-3 | 笠コンクリート工 | 6-2 |
| 6-1-6-4 | 矢板工 | 6-2 |
| 第7節 | 法覆護岸工 | 6-2 |
| 6-1-7-1 | 一般事項 | 6-2 |
| 6-1-7-2 | 材 料 | 6-3 |
| 6-1-7-3 | コンクリートブロック工 | 6-5 |
| 6-1-7-4 | 護岸付属物工 | 6-5 |
| 6-1-7-5 | 緑化ブロック工 | 6-5 |
| 6-1-7-6 | 環境護岸ブロック工 | 6-5 |
| 6-1-7-7 | 石積（張）工 | 6-5 |
| 6-1-7-8 | 法砕工 | 6-5 |
| 6-1-7-9 | 多自然型護岸工 | 6-6 |
| 6-1-7-10 | 吹付工 | 6-6 |
| 6-1-7-11 | 植生工 | 6-6 |

| | | |
|-------------|---------------|------------|
| 6-1-7-12 | 覆土工 | 6-6 |
| 6-1-7-13 | 羽口工 | 6-6 |
| 第8節 | 擁壁護岸工 | 6-6 |
| 6-1-8-1 | 一般事項 | 6-6 |
| 6-1-8-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 6-6 |
| 6-1-8-3 | 場所打擁壁工 | 6-6 |
| 6-1-8-4 | プレキャスト擁壁工 | 6-6 |
| 第9節 | 根固め工 | 6-6 |
| 6-1-9-1 | 一般事項 | 6-6 |
| 6-1-9-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 6-6 |
| 6-1-9-3 | 根固めブロック工 | 6-6 |
| 6-1-9-4 | 間詰工 | 6-6 |
| 6-1-9-5 | 沈床工 | 6-7 |
| 6-1-9-6 | 捨石工 | 6-7 |
| 6-1-9-7 | かご工 | 6-7 |
| 第10節 | 水制工 | 6-7 |
| 6-1-10-1 | 一般事項 | 6-7 |
| 6-1-10-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 6-7 |
| 6-1-10-3 | 沈床工 | 6-7 |
| 6-1-10-4 | 捨石工 | 6-7 |
| 6-1-10-5 | かご工 | 6-7 |
| 6-1-10-6 | 元付工 | 6-7 |
| 6-1-10-7 | 牛・粹工 | 6-7 |
| 6-1-10-8 | 杭出し水制工 | 6-7 |
| 第11節 | 付帯道路工 | 6-8 |
| 6-1-11-1 | 一般事項 | 6-8 |
| 6-1-11-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 6-8 |
| 6-1-11-3 | 路側防護工 | 6-8 |
| 6-1-11-4 | 舗装準備工 | 6-8 |
| 6-1-11-5 | アスファルト舗装工 | 6-8 |
| 6-1-11-6 | コンクリート舗装工 | 6-8 |
| 6-1-11-7 | 薄層カラー舗装工 | 6-8 |
| 6-1-11-8 | ブロック舗装工 | 6-8 |
| 6-1-11-9 | 側溝工 | 6-8 |
| 6-1-11-10 | 集水柵工 | 6-8 |
| 6-1-11-11 | 縁石工 | 6-8 |
| 6-1-11-12 | 区画線工 | 6-8 |
| 第12節 | 付帯道路工 | 6-8 |
| 6-1-12-1 | 一般事項 | 6-8 |
| 6-1-12-2 | 境界工 | 6-8 |

| | | |
|-------------|----------------------|-------------|
| 6-1-12-3 | 道路付属物工 | 6-9 |
| 6-1-12-4 | 標識工 | 6-9 |
| 第13節 | 光ケーブル配管工 | 6-9 |
| 6-1-13-1 | 一般事項 | 6-9 |
| 6-1-13-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 6-9 |
| 6-1-13-3 | 配管工 | 6-9 |
| 6-1-13-4 | ハンドホール工 | 6-9 |
| 第2章 | 浚渫（河川） | 6-10 |
| 第1節 | 適用 | 6-10 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 6-10 |
| 第3節 | 浚渫工（ポンプ浚渫船） | 6-10 |
| 6-2-3-1 | 一般事項 | 6-10 |
| 6-2-3-2 | 浚渫船運転工（民船・官船） | 6-11 |
| 6-2-3-3 | 作業船及び機械運転工 | 6-11 |
| 6-2-3-4 | 配土工 | 6-11 |
| 第4節 | 浚渫工（グラブ船） | 6-11 |
| 6-2-4-1 | 一般事項 | 6-11 |
| 6-2-4-2 | 浚渫船運転工 | 6-11 |
| 6-2-4-3 | 作業船運転工 | 6-11 |
| 6-2-4-4 | 配土工 | 6-12 |
| 第5節 | 浚渫工（バックホウ浚渫船） | 6-12 |
| 6-2-5-1 | 一般事項 | 6-12 |
| 6-2-5-2 | 浚渫船運転工 | 6-12 |
| 6-2-5-3 | 作業船運転工 | 6-12 |
| 6-2-5-4 | 揚土工 | 6-12 |
| 第6節 | 浚渫土処理工 | 6-12 |
| 6-2-6-1 | 一般事項 | 6-12 |
| 6-2-6-2 | 浚渫土処理工 | 6-12 |
| 第3章 | 樋門・樋管 | 6-14 |
| 第1節 | 適用 | 6-14 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 6-14 |
| 第3節 | 軽量盛土工 | 6-14 |
| 6-3-3-1 | 一般事項 | 6-14 |
| 6-3-3-2 | 軽量盛土工 | 6-14 |
| 第4節 | 地盤改良工 | 6-14 |
| 6-3-4-1 | 一般事項 | 6-14 |
| 6-3-4-2 | 固結工 | 6-14 |
| 第5節 | 樋門・樋管本体工 | 6-15 |
| 6-3-5-1 | 一般事項 | 6-15 |
| 6-3-5-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 6-15 |

| | | |
|------------|-----------------|-------------|
| 6-3-5-3 | 既製杭工 | 6-15 |
| 6-3-5-4 | 場所打杭工 | 6-15 |
| 6-3-5-5 | 矢板工 | 6-15 |
| 6-3-5-6 | 函渠工 | 6-16 |
| 6-3-5-7 | 翌壁工 | 6-18 |
| 6-3-5-8 | 水叩工 | 6-18 |
| 第6節 | 護床工 | 6-18 |
| 6-3-6-1 | 一般事項 | 6-18 |
| 6-3-6-2 | 作業土工（床堀り・埋戻し） | 6-18 |
| 6-3-6-3 | 根固めブロック工 | 6-18 |
| 6-3-6-4 | 間詰工 | 6-18 |
| 6-3-6-5 | 沈床工 | 6-18 |
| 6-3-6-6 | 捨石工 | 6-18 |
| 6-3-6-7 | かご工 | 6-19 |
| 第7節 | 水路工 | 6-19 |
| 6-3-7-1 | 一般事項 | 6-19 |
| 6-3-7-2 | 作業土工（床堀り・埋戻し） | 6-19 |
| 6-3-7-3 | 側溝工 | 6-19 |
| 6-3-7-4 | 集水柵工 | 6-19 |
| 6-3-7-5 | 暗渠工 | 6-19 |
| 6-3-7-6 | 樋門接続暗渠工 | 6-19 |
| 第8節 | 付属物設置工 | 6-19 |
| 6-3-8-1 | 一般事項 | 6-19 |
| 6-3-8-2 | 作業土工（床堀り・埋戻し） | 6-19 |
| 6-3-8-3 | 防止柵工 | 6-19 |
| 6-3-8-4 | 境界工 | 6-19 |
| 6-3-8-5 | 銘板工 | 6-20 |
| 6-3-8-6 | 点検施設工 | 6-20 |
| 6-3-8-7 | 階段工 | 6-20 |
| 6-3-8-8 | 観測施設工 | 6-20 |
| 6-3-8-9 | グラウトホール工 | 6-20 |
| 第4章 | 水門 | 6-21 |
| 第1節 | 適用 | 6-21 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 6-21 |
| 第3節 | 工場製作工 | 6-21 |
| 6-4-3-1 | 一般事項 | 6-21 |
| 6-4-3-2 | 材 料 | 6-21 |
| 6-4-3-3 | 桁製作工 | 6-22 |
| 6-4-3-4 | 鋼製伸縮継手製作工 | 6-22 |
| 6-4-3-5 | 落橋防止装置製作工 | 6-22 |

| | | |
|------------|----------------|-------------|
| 6-4-3-6 | 鋼製排水管製作工 | 6-22 |
| 6-4-3-7 | 橋梁用防護柵製作工 | 6-22 |
| 6-4-3-8 | 鑄造費 | 6-22 |
| 6-4-3-9 | 仮設材製作工 | 6-22 |
| 6-4-3-10 | 工場塗装工 | 6-22 |
| 第4節 | 工場製品輸送工 | 6-22 |
| 6-4-4-1 | 一般事項 | 6-22 |
| 6-4-4-2 | 輸送工 | 6-22 |
| 第5節 | 軽量盛土工 | 6-22 |
| 6-4-5-1 | 一般事項 | 6-22 |
| 6-4-5-2 | 軽量盛土工 | 6-22 |
| 第6節 | 水門本体工 | 6-22 |
| 6-4-6-1 | 一般事項 | 6-22 |
| 6-4-6-2 | 材 料 | 6-23 |
| 6-4-6-3 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 6-23 |
| 6-4-6-4 | 既製杭工 | 6-23 |
| 6-4-6-5 | 場所打杭工 | 6-23 |
| 6-4-6-6 | 矢板工（遮水矢板） | 6-23 |
| 6-4-6-7 | 床版工 | 6-23 |
| 6-4-6-8 | 堰柱工 | 6-23 |
| 6-4-6-9 | 門柱工 | 6-24 |
| 6-4-6-10 | ゲート操作台工 | 6-24 |
| 6-4-6-11 | 胸壁工 | 6-24 |
| 6-4-6-12 | 翼壁工 | 6-24 |
| 6-4-6-13 | 水叩工 | 6-24 |
| 第7節 | 護床工 | 6-24 |
| 6-4-7-1 | 一般事項 | 6-24 |
| 6-4-7-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 6-24 |
| 6-4-7-3 | 根固めブロック工 | 6-24 |
| 6-4-7-4 | 間詰工 | 6-24 |
| 6-4-7-5 | 沈床工 | 6-25 |
| 6-4-7-6 | 捨石工 | 6-25 |
| 6-4-7-7 | かご工 | 6-25 |
| 第8節 | 付属物設置工 | 6-25 |
| 6-4-8-1 | 一般事項 | 6-25 |
| 6-4-8-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 6-25 |
| 6-4-8-3 | 防止柵工 | 6-25 |
| 6-4-8-4 | 境界工 | 6-25 |
| 6-4-8-5 | 管理橋受台工 | 6-25 |
| 6-4-8-6 | 銘板工 | 6-25 |

| | | |
|-------------|--------------------------|-------------|
| 6-4-8-7 | 点検施設工 | 6-25 |
| 6-4-8-8 | 階段工 | 6-25 |
| 6-4-8-9 | 観測施設工 | 6-25 |
| 第9節 | 鋼管理橋上部工 | 6-25 |
| 6-4-9-1 | 一般事項 | 6-25 |
| 6-4-9-2 | 材 料 | 6-26 |
| 6-4-9-3 | 地組工 | 6-26 |
| 6-4-9-4 | 架設工（クレーン架設） | 6-26 |
| 6-4-9-5 | 架設工（ケーブルクレーン架設） | 6-27 |
| 6-4-9-6 | 架設工（ケーブルエレクション架設） | 6-27 |
| 6-4-9-7 | 架設工（架設桁架設） | 6-27 |
| 6-4-9-8 | 架設工（送出し架設） | 6-27 |
| 6-4-9-9 | 架設工（トラベラークレーン架設） | 6-27 |
| 6-4-9-10 | 支承工 | 6-27 |
| 6-4-9-11 | 現場継手工 | 6-27 |
| 第10節 | 橋梁現場塗装工 | 6-27 |
| 6-4-10-1 | 一般事項 | 6-27 |
| 6-4-10-2 | 現場塗装工 | 6-27 |
| 第11節 | 床版工 | 6-27 |
| 6-4-11-1 | 一般事項 | 6-27 |
| 6-4-11-2 | 床版工 | 6-27 |
| 第12節 | 鋼管理橋上部工 | 6-27 |
| 6-4-12-1 | 一般事項 | 6-27 |
| 6-4-12-2 | 伸縮装置工 | 6-27 |
| 6-4-12-3 | 排水装置工 | 6-27 |
| 6-4-12-4 | 地覆工 | 6-28 |
| 6-4-12-5 | 橋梁用防護柵工 | 6-28 |
| 6-4-12-6 | 橋梁用高欄工 | 6-28 |
| 6-4-12-7 | 検査路工 | 6-28 |
| 6-4-12-8 | 銘板工 | 6-28 |
| 第13節 | 橋梁足場等設置工（鋼管理橋） | 6-28 |
| 6-4-13-1 | 一般事項 | 6-28 |
| 6-4-13-2 | 橋梁足場工 | 6-28 |
| 6-4-13-3 | 橋梁防護工 | 6-28 |
| 6-4-13-4 | 昇降用設備工 | 6-28 |
| 第14節 | コンクリート管理橋上部工（PC橋） | 6-28 |
| 6-4-14-1 | 一般事項 | 6-28 |
| 6-4-14-2 | プレテンション桁製作工（購入工） | 6-29 |
| 6-4-14-3 | ポストテンション桁製作工 | 6-29 |
| 6-4-14-4 | プレテンションセグメント製作工（購入工） | 6-29 |

| | | |
|-------------|--------------------------------|-------------|
| 6-4-14-5 | プレテンションセグメント主桁組立工 | 6-29 |
| 6-4-14-6 | 支承工 | 6-29 |
| 6-4-14-7 | 架設工（クレーン架設） | 6-29 |
| 6-4-14-8 | 架設工（架設桁架設） | 6-29 |
| 6-4-14-9 | 床版・横組工 | 6-29 |
| 6-4-14-10 | 落橋防止装置工 | 6-29 |
| 第15節 | コンクリート管理橋上部工（PCホロースラブ橋） | 6-29 |
| 6-4-15-1 | 一般事項 | 6-29 |
| 6-4-15-2 | 架設支保工（固定） | 6-30 |
| 6-4-15-3 | 支承工 | 6-30 |
| 6-4-15-4 | 落橋防止装置工 | 6-30 |
| 6-4-15-5 | PCホロースラブ製作工 | 6-30 |
| 第16節 | 橋梁付属物工（コンクリート管理橋） | 6-30 |
| 6-4-16-1 | 一般事項 | 6-30 |
| 6-4-16-2 | 伸縮装置工 | 6-30 |
| 6-4-16-3 | 排水装置工 | 6-30 |
| 6-4-16-4 | 地覆工 | 6-30 |
| 6-4-16-5 | 橋梁用防護柵工 | 6-30 |
| 6-4-16-6 | 橋梁用高欄工 | 6-30 |
| 6-4-16-7 | 検査路工 | 6-30 |
| 6-4-16-8 | 銘板工 | 6-30 |
| 第17節 | 橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋） | 6-30 |
| 6-4-17-1 | 一般事項 | 6-30 |
| 6-4-17-2 | 橋梁足場工 | 6-30 |
| 6-4-17-3 | 橋梁防護工 | 6-30 |
| 6-4-17-4 | 昇降用設備工 | 6-30 |
| 第18節 | 舗装工 | 6-31 |
| 6-4-18-1 | 一般事項 | 6-31 |
| 6-4-18-2 | 材 料 | 6-31 |
| 6-4-18-3 | 舗装準備工 | 6-31 |
| 6-4-18-4 | 橋面防水工 | 6-31 |
| 6-4-18-5 | アスファルト舗装工 | 6-31 |
| 6-4-18-6 | 半たわみ性舗装工 | 6-31 |
| 6-4-18-7 | 排水性舗装工 | 6-31 |
| 6-4-18-8 | 透水性舗装工 | 6-31 |
| 6-4-18-9 | ゲースアスファルト舗装工 | 6-31 |
| 6-4-18-10 | コンクリート舗装工 | 6-31 |
| 6-4-18-11 | 薄層カラー舗装工 | 6-32 |
| 6-4-18-12 | ブロック舗装工 | 6-32 |
| 第5章 | 堰 | 6-33 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 第1節 適用 | 6-33 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 6-33 |
| 第3節 工場製作工 | 6-34 |
| 6-5-3-1 一般事項..... | 6-34 |
| 6-5-3-2 材 料..... | 6-34 |
| 6-5-3-3 刃口金物製作工..... | 6-34 |
| 6-5-3-4 桁製作工..... | 6-34 |
| 6-5-3-5 検査路製作工..... | 6-34 |
| 6-5-3-6 鋼製伸縮継手製作工..... | 6-34 |
| 6-5-3-7 落橋防止装置製作工..... | 6-34 |
| 6-5-3-8 鋼製排水管製作工..... | 6-34 |
| 6-5-3-9 プレビーム用桁製作工..... | 6-34 |
| 6-5-3-10 橋梁用防護柵製作工..... | 6-34 |
| 6-5-3-11 鋳造費..... | 6-34 |
| 6-5-3-12 アンカーフレーム製作工..... | 6-35 |
| 6-5-3-13 仮設材製作工..... | 6-35 |
| 6-5-3-14 工場塗装工..... | 6-35 |
| 第4節 工場製品輸送工 | 6-35 |
| 6-5-4-1 一般事項..... | 6-35 |
| 6-5-4-2 輸送工..... | 6-35 |
| 第5節 軽量盛土工 | 6-35 |
| 6-5-5-1 一般事項..... | 6-35 |
| 6-5-5-2 軽量盛土工..... | 6-35 |
| 第6節 可動堰本体工 | 6-35 |
| 6-5-6-1 一般事項..... | 6-35 |
| 6-5-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）..... | 6-35 |
| 6-5-6-3 既製杭工..... | 6-35 |
| 6-5-6-4 場所打杭工..... | 6-35 |
| 6-5-6-5 オープンケーソン基礎工..... | 6-35 |
| 6-5-6-6 ニューマチックケーソン基礎工..... | 6-35 |
| 6-5-6-7 矢板工..... | 6-36 |
| 6-5-6-8 床版工..... | 6-36 |
| 6-5-6-9 堰柱工..... | 6-36 |
| 6-5-6-10 門柱工..... | 6-36 |
| 6-5-6-11 ゲート操作台工..... | 6-36 |
| 6-5-6-12 水叩工..... | 6-36 |
| 6-5-6-13 閘門工..... | 6-36 |
| 6-5-6-14 土砂吐工..... | 6-36 |
| 6-5-6-15 取付擁壁工..... | 6-36 |
| 第7節 固定堰本体工 | 6-36 |

| | | |
|-------------|---------------------|-------------|
| 6-5-7-1 | 一般事項 | 6-36 |
| 6-5-7-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 6-36 |
| 6-5-7-3 | 既製杭工 | 6-36 |
| 6-5-7-4 | 場所打杭工 | 6-36 |
| 6-5-7-5 | オープンケーソン基礎工 | 6-37 |
| 6-5-7-6 | ニューマチックケーソン基礎工 | 6-37 |
| 6-5-7-7 | 矢板工 | 6-37 |
| 6-5-7-8 | 堰本体工 | 6-37 |
| 6-5-7-9 | 水叩工 | 6-37 |
| 6-5-7-10 | 土砂吐工 | 6-37 |
| 6-5-7-11 | 取付擁壁工 | 6-37 |
| 第8節 | 魚道工 | 6-37 |
| 6-5-8-1 | 一般事項 | 6-37 |
| 6-5-8-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 6-37 |
| 6-5-8-3 | 魚道本体工 | 6-37 |
| 第9節 | 管理橋下部工 | 6-37 |
| 6-5-9-1 | 一般事項 | 6-37 |
| 6-5-9-2 | 管理橋橋台工 | 6-37 |
| 第10節 | 鋼管理橋上部工 | 6-38 |
| 6-5-10-1 | 一般事項 | 6-38 |
| 6-5-10-2 | 材 料 | 6-38 |
| 6-5-10-3 | 地組工 | 6-38 |
| 6-5-10-4 | 架設工（クレーン打設） | 6-38 |
| 6-5-10-5 | 架設工（ケーブルクレーン架設） | 6-38 |
| 6-5-10-6 | 架設工（ケーブルエレクション架設） | 6-38 |
| 6-5-10-7 | 架設工（架設桁架設） | 6-38 |
| 6-5-10-8 | 架設工（送出し架設） | 6-38 |
| 6-5-10-9 | 架設工（トラベラークレーン架設） | 6-38 |
| 6-5-10-10 | 支承工 | 6-38 |
| 6-5-10-11 | 現場継手工 | 6-39 |
| 第11節 | 橋梁現場塗装工 | 6-39 |
| 6-5-11-1 | 一般事項 | 6-39 |
| 6-5-11-2 | 現場塗装工 | 6-39 |
| 第12節 | 床版工 | 6-39 |
| 6-5-12-1 | 一般事項 | 6-39 |
| 6-5-12-2 | 床版工 | 6-39 |
| 第13節 | 橋梁付属物工（鋼管理橋） | 6-39 |
| 6-5-13-1 | 一般事項 | 6-39 |
| 6-5-13-2 | 伸縮装置工 | 6-39 |
| 6-5-13-3 | 排水装置工 | 6-39 |

| | | |
|-------------|--------------------------------|-------------|
| 6-5-13-4 | 地覆工 | 6-39 |
| 6-5-13-5 | 橋梁用防護柵工 | 6-39 |
| 6-5-13-6 | 橋梁用高欄工 | 6-39 |
| 6-5-13-7 | 検査路工 | 6-39 |
| 6-5-13-8 | 銘板工 | 6-39 |
| 第14節 | 橋梁足場等設置工（鋼管理橋） | 6-39 |
| 6-5-14-1 | 一般事項 | 6-39 |
| 6-5-14-2 | 橋梁足場工 | 6-40 |
| 6-5-14-3 | 橋梁防護工 | 6-40 |
| 6-5-14-4 | 昇降用設備工 | 6-40 |
| 第15節 | コンクリート管理橋上部工（PC橋） | 6-40 |
| 6-5-15-1 | 一般事項 | 6-40 |
| 6-5-15-2 | プレテンション桁製作工（購入工） | 6-40 |
| 6-5-15-3 | ポストテンション桁製作工 | 6-40 |
| 6-5-15-4 | プレキャストセグメント製作工（購入工） | 6-40 |
| 6-5-15-5 | プレキャストセグメント主桁組立工 | 6-40 |
| 6-5-15-6 | 支承工 | 6-40 |
| 6-5-15-7 | 架設工（クレーン架設） | 6-41 |
| 6-5-15-8 | 架設工（架設桁架設） | 6-41 |
| 6-5-15-9 | 床版・横組工 | 6-41 |
| 6-5-15-10 | 落橋防止装置工 | 6-41 |
| 第16節 | コンクリート管理橋上部工（PCホロースラグ橋） | 6-41 |
| 6-5-16-1 | 一般事項 | 6-41 |
| 6-5-16-2 | 架設支保工（固定） | 6-41 |
| 6-5-16-3 | 支承工 | 6-41 |
| 6-5-16-4 | 落橋防止装置工 | 6-41 |
| 6-5-16-5 | PCホロースラグ製作工 | 6-41 |
| 第17節 | コンクリート管理橋上部工（PC箱桁橋） | 6-42 |
| 6-5-17-1 | 一般事項 | 6-42 |
| 6-5-17-2 | 架設支保工（固定） | 6-42 |
| 6-5-17-3 | 支承工 | 6-42 |
| 6-5-17-4 | PC箱桁製作工 | 6-42 |
| 6-5-17-5 | 落橋防止装置工 | 6-42 |
| 第18節 | 橋梁付属物工（コンクリート管理橋） | 6-42 |
| 6-5-18-1 | 一般事項 | 6-42 |
| 6-5-18-2 | 伸縮装置工 | 6-42 |
| 6-5-18-3 | 排水装置工 | 6-42 |
| 6-5-18-4 | 地覆工 | 6-43 |
| 6-5-18-5 | 橋梁用防護柵工 | 6-43 |
| 6-5-18-6 | 橋梁用高欄工 | 6-43 |

| | | |
|-------------|----------------------------|-------------|
| 6-5-18-7 | 検査路工 | 6-43 |
| 6-5-18-8 | 銘板工 | 6-43 |
| 第19節 | 橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋） | 6-43 |
| 6-5-19-1 | 一般事項 | 6-43 |
| 6-5-19-2 | 橋梁足場工 | 6-43 |
| 6-5-19-3 | 橋梁防護工 | 6-43 |
| 6-5-19-4 | 昇降用設備工 | 6-43 |
| 第20節 | 付属物設置工 | 6-43 |
| 6-5-20-1 | 一般事項 | 6-43 |
| 6-5-20-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 6-43 |
| 6-5-20-3 | 防止柵工 | 6-43 |
| 6-5-20-4 | 境界工 | 6-43 |
| 6-5-20-5 | 銘板工 | 6-43 |
| 6-5-20-6 | 点検施設工 | 6-43 |
| 6-5-20-7 | 階段工 | 6-43 |
| 6-5-20-8 | 観測施設工 | 6-43 |
| 6-5-20-9 | グラウトホール工 | 6-43 |
| 第6章 | 排水機場 | 6-44 |
| 第1節 | 適用 | 6-44 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 6-44 |
| 第3節 | 軽量盛土工 | 6-44 |
| 6-6-3-1 | 一般事項 | 6-21 |
| 6-6-3-2 | 軽量盛土工 | 6-21 |
| 第4節 | 機場本体工 | 6-44 |
| 6-6-4-1 | 一般事項 | 6-44 |
| 6-6-4-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 6-45 |
| 6-6-4-3 | 既製杭工 | 6-45 |
| 6-6-4-4 | 場所打杭工 | 6-45 |
| 6-6-4-5 | 矢板工 | 6-45 |
| 6-6-4-6 | 本体工 | 6-45 |
| 6-6-4-7 | 燃料貯油槽工 | 6-46 |
| 第5節 | 沈砂池工 | 6-46 |
| 6-6-5-1 | 一般事項 | 6-46 |
| 6-6-5-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 6-47 |
| 6-6-5-3 | 既製杭工 | 6-47 |
| 6-6-5-4 | 場所打杭工 | 6-47 |
| 6-6-5-5 | 矢板工 | 6-47 |
| 6-6-5-6 | 場所打擁壁工 | 6-47 |
| 6-6-5-7 | コンクリート床版工 | 6-47 |
| 6-6-5-8 | ブロック床版工 | 6-47 |

| | | |
|------------|-----------------|-------------|
| 6-6-5-9 | 場所打水路工 | 6-48 |
| 第6節 | 吐出水槽工 | 6-48 |
| 6-6-6-1 | 一般事項 | 6-48 |
| 6-6-6-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 6-48 |
| 6-6-6-3 | 既製杭工 | 6-49 |
| 6-6-6-4 | 場所打杭工 | 6-49 |
| 6-6-6-5 | 矢板工 | 6-49 |
| 6-6-6-6 | 本体工 | 6-49 |
| 第7章 | 床止め・床固め | 6-50 |
| 第1節 | 適用 | 6-50 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 6-50 |
| 第3節 | 軽量盛土工 | 6-50 |
| 6-7-3-1 | 一般事項 | 6-50 |
| 6-7-3-2 | 軽量盛土工 | 6-50 |
| 第4節 | 床止め工 | 6-50 |
| 6-7-4-1 | 一般事項 | 6-50 |
| 6-7-4-2 | 材料 | 6-51 |
| 6-7-4-3 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 6-51 |
| 6-7-4-4 | 既製杭工 | 6-51 |
| 6-7-4-5 | 矢板工 | 6-51 |
| 6-7-4-6 | 本体工 | 6-51 |
| 6-7-4-7 | 取付擁壁工 | 6-52 |
| 6-7-4-8 | 水叩工 | 6-52 |
| 第5節 | 床固め工 | 6-52 |
| 6-7-5-1 | 一般事項 | 6-52 |
| 6-7-5-2 | 材料 | 6-53 |
| 6-7-5-3 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 6-53 |
| 6-7-5-4 | 本堤工 | 6-53 |
| 6-7-5-5 | 垂直壁工 | 6-53 |
| 6-7-5-6 | 側壁工 | 6-54 |
| 6-7-5-7 | 水叩工 | 6-54 |
| 第6節 | 山留擁壁工 | 6-54 |
| 6-7-6-1 | 一般事項 | 6-54 |
| 6-7-6-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 6-54 |
| 6-7-6-3 | コンクリート擁壁工 | 6-54 |
| 6-7-6-4 | ブロック積擁壁工 | 6-54 |
| 6-7-6-5 | 石積擁壁工 | 6-55 |
| 6-7-6-6 | 山留擁壁基礎工 | 6-55 |
| 第8章 | 河川維持 | 6-56 |
| 第1節 | 適用 | 6-56 |

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 第2節 適用すべき諸基準 | 6-56 |
| 第3節 巡視・巡回工 | 6-56 |
| 6-8-3-1 一般事項..... | 6-56 |
| 6-8-3-2 河川巡視工..... | 6-56 |
| 第4節 除草工 | 6-57 |
| 6-8-4-1 一般事項..... | 6-57 |
| 6-8-4-2 堤防除草工..... | 6-57 |
| 第5節 堤防養生工 | 6-57 |
| 6-8-5-1 一般事項..... | 6-57 |
| 6-8-5-2 芝養生工..... | 6-57 |
| 6-8-5-3 伐木除根工..... | 6-57 |
| 第6節 構造物補修工 | 6-58 |
| 6-8-6-1 一般事項..... | 6-58 |
| 6-8-6-2 材 料..... | 6-58 |
| 6-8-6-3 クラック補修工..... | 6-58 |
| 6-8-6-4 ボーリンググラウト工..... | 6-58 |
| 6-8-6-5 欠損部補修工..... | 6-59 |
| 第7節 路面補修工 | 6-59 |
| 6-8-7-1 一般事項..... | 6-59 |
| 6-8-7-2 材 料..... | 6-59 |
| 6-8-7-3 不陸整正工..... | 6-59 |
| 6-8-7-4 コンクリート舗装補修工..... | 6-60 |
| 6-8-7-5 アスファルト舗装補修工..... | 6-60 |
| 第8節 付属物復旧工 | 6-60 |
| 6-8-8-1 一般事項..... | 6-60 |
| 6-8-8-2 付属物復旧工..... | 6-60 |
| 第9節 付属物設置工 | 6-60 |
| 6-8-9-1 一般事項..... | 6-60 |
| 6-8-9-2 作業土工（床掘り・埋戻し）..... | 6-60 |
| 6-8-9-3 防護柵工..... | 6-60 |
| 6-8-9-4 境界杭工..... | 6-61 |
| 6-8-9-5 付属物設置工..... | 6-61 |
| 第10節 光ケーブル配管工 | 6-61 |
| 6-8-10-1 一般事項..... | 6-61 |
| 6-8-10-2 作業土工（床掘り・埋戻し）..... | 6-61 |
| 6-8-10-3 配管工..... | 6-61 |
| 6-8-10-4 ハンドホール工..... | 6-61 |
| 第11節 清掃工 | 6-61 |
| 6-8-11-1 一般事項..... | 6-61 |
| 6-8-11-2 材 料..... | 6-61 |

| | | |
|-------------|-----------------|-------------|
| 6-8-11-3 | 塵芥処理工 | 6-61 |
| 6-8-11-4 | 水面清掃工 | 6-61 |
| 第12節 | 植栽維持工 | 6-61 |
| 6-8-12-1 | 一般事項 | 6-61 |
| 6-8-12-2 | 材 料 | 6-61 |
| 6-8-12-3 | 樹木・芝生管理工 | 6-61 |
| 第13節 | 応急処理工 | 6-62 |
| 6-8-13-1 | 一般事項 | 6-62 |
| 6-8-13-2 | 応急処理作業工 | 6-62 |
| 第14節 | 構造物処理工 | 6-62 |
| 6-8-14-1 | 一般事項 | 6-62 |
| 6-8-14-2 | 運搬処理工 | 6-62 |
| 第9章 | 河川修繕 | 6-63 |
| 第1節 | 適 用 | 6-63 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 6-63 |
| 第3節 | 軽量盛土工 | 6-63 |
| 6-9-3-1 | 一般事項 | 6-63 |
| 6-9-3-2 | 軽量盛土工 | 6-63 |
| 第4節 | 腹付工 | 6-63 |
| 6-9-4-1 | 一般事項 | 6-63 |
| 6-9-4-2 | 覆土工 | 6-63 |
| 6-9-4-3 | 植生工 | 6-64 |
| 第5節 | 側帯工 | 6-64 |
| 6-9-5-1 | 一般事項 | 6-64 |
| 6-9-5-2 | 縁切工 | 6-64 |
| 6-9-5-3 | 植生工 | 6-64 |
| 第6節 | 堤脚保護工 | 6-64 |
| 6-9-6-1 | 一般事項 | 6-64 |
| 6-9-6-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 6-64 |
| 6-9-6-3 | 石積工 | 6-64 |
| 6-9-6-4 | コンクリートブロック工 | 6-64 |
| 第7節 | 管理用通路工 | 6-64 |
| 6-9-7-1 | 一般事項 | 6-64 |
| 6-9-7-2 | 防護柵工 | 6-64 |
| 6-9-7-3 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 6-65 |
| 6-9-7-4 | 路面切削工 | 6-65 |
| 6-9-7-5 | 舗装打換え工 | 6-65 |
| 6-9-7-6 | オーバーレイ工 | 6-65 |
| 6-9-7-7 | 排水構造物工 | 6-65 |
| 6-9-7-8 | 道路付属物工 | 6-65 |

| | |
|----------------------------|----------------|
| 第8節 現場塗装工 | 6-65 |
| 6-9-8-1 一般事項..... | 6-65 |
| 6-9-8-2 材 料..... | 6-65 |
| 6-9-8-3 付属物塗装工..... | 6-66 |
| 6-9-8-4 コンクリート面塗装工..... | 6-66 |
| 第7編 河川海岸編 | 7-1 |
| 第1章 堤防・護岸 | 7-1 |
| 第1節 適 用 | 7-1 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 7-1 |
| 第3節 軽量盛土工 | 7-1 |
| 7-1-3-1 一般事項..... | 7-1 |
| 7-1-3-2 軽量盛土工..... | 7-1 |
| 第4節 地盤改良工 | 7-2 |
| 7-1-4-1 一般事項..... | 7-2 |
| 7-1-4-2 表層安定処理工..... | 7-2 |
| 7-1-4-3 パイルネット工..... | 7-2 |
| 7-1-4-4 パーチカルドレーン工..... | 7-2 |
| 7-1-4-5 締固め改良工..... | 7-2 |
| 7-1-4-6 固結工..... | 7-2 |
| 第5節 護岸基礎工 | 7-2 |
| 7-1-5-1 一般事項..... | 7-2 |
| 7-1-5-2 材 料..... | 7-2 |
| 7-1-5-3 作業土工（床掘り・埋戻し）..... | 7-3 |
| 7-1-5-4 捨石工..... | 7-3 |
| 7-1-5-5 場所打コンクリート工..... | 7-3 |
| 7-1-5-6 海岸コンクリートブロック工..... | 7-3 |
| 7-1-5-7 笠コンクリート工..... | 7-4 |
| 7-1-5-8 基礎工..... | 7-4 |
| 7-1-5-9 矢板工..... | 7-4 |
| 第6節 護岸工 | 7-4 |
| 7-1-6-1 一般事項..... | 7-4 |
| 7-1-6-2 材 料..... | 7-5 |
| 7-1-6-3 石積（張）工..... | 7-5 |
| 7-1-6-4 海岸コンクリートブロック工..... | 7-6 |
| 7-1-6-5 コンクリート被覆工..... | 7-6 |
| 第7節 擁壁工 | 7-6 |
| 7-1-7-1 一般事項..... | 7-6 |
| 7-1-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し）..... | 7-6 |

| | | |
|-------------|---------------|-------------|
| 7-1-7-3 | 場所打擁壁工 | 7-6 |
| 第8節 | 天端被覆工 | 7-7 |
| 7-1-8-1 | 一般事項 | 7-7 |
| 7-1-8-2 | コンクリート被覆工 | 7-7 |
| 第9節 | 波返工 | 7-7 |
| 7-1-9-1 | 一般事項 | 7-7 |
| 7-1-9-2 | 材 料 | 7-7 |
| 7-1-9-3 | 波返工 | 7-7 |
| 第10節 | 裏法被覆工 | 7-7 |
| 7-1-10-1 | 一般事項 | 7-7 |
| 7-1-10-2 | 石積（張）工 | 7-8 |
| 7-1-10-3 | コンクリートブロック工 | 7-8 |
| 7-1-10-4 | コンクリート被覆工 | 7-8 |
| 7-1-10-5 | 法枠工 | 7-8 |
| 第11節 | カルバート工 | 7-8 |
| 7-1-11-1 | 一般事項 | 7-8 |
| 7-1-11-2 | 材 料 | 7-8 |
| 7-1-11-3 | プレキャストカルバート工 | 7-8 |
| 第12節 | 排水構造物工 | 7-9 |
| 7-1-12-1 | 一般事項 | 7-9 |
| 7-1-12-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 7-9 |
| 7-1-12-3 | 側溝工 | 7-9 |
| 7-1-12-4 | 集水柵工 | 7-9 |
| 7-1-12-5 | 管渠工 | 7-9 |
| 7-1-12-6 | 場所打水路工 | 7-10 |
| 第13節 | 付属物設置工 | 7-10 |
| 7-1-13-1 | 一般事項 | 7-10 |
| 7-1-13-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 7-10 |
| 7-1-13-3 | 防止柵工 | 7-11 |
| 7-1-13-4 | 境界工 | 7-11 |
| 7-1-13-5 | 銘板工 | 7-11 |
| 7-1-13-6 | 階段工 | 7-11 |
| 第14節 | 付帯道路工 | 7-11 |
| 7-1-14-1 | 一般事項 | 7-11 |
| 7-1-14-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 7-11 |
| 7-1-14-3 | 路側防護柵工 | 7-11 |
| 7-1-14-4 | 舗装準備工 | 7-11 |
| 7-1-14-5 | アスファルト舗装工 | 7-11 |
| 7-1-14-6 | コンクリート舗装工 | 7-11 |
| 7-1-14-7 | 薄層カラー舗装工 | 7-11 |

| | | |
|-------------|-----------------|-------------|
| 7-1-14-8 | 側溝工 | 7-11 |
| 7-1-14-9 | 集水柵工 | 7-11 |
| 7-1-14-10 | 縁石工 | 7-12 |
| 7-1-14-11 | 区画線工 | 7-12 |
| 第15節 | 付帯道路施設工 | 7-12 |
| 7-1-15-1 | 一般事項 | 7-12 |
| 7-1-15-2 | 境界工 | 7-12 |
| 7-1-15-3 | 道路付属物工 | 7-12 |
| 7-1-15-4 | 小型標識工 | 7-12 |
| 第2章 | 突堤・人工岬 | 7-13 |
| 第1節 | 適用 | 7-13 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 7-13 |
| 第3節 | 軽量盛土工 | 7-13 |
| 7-2-3-1 | 一般事項 | 7-13 |
| 7-2-3-2 | 軽量盛土工 | 7-13 |
| 第4節 | 突堤基礎工 | 7-13 |
| 7-2-4-1 | 一般事項 | 7-13 |
| 7-2-4-2 | 材 料 | 7-14 |
| 7-2-4-3 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 7-14 |
| 7-2-4-4 | 捨石工 | 7-14 |
| 7-2-4-5 | 吸出し防止工 | 7-14 |
| 第5節 | 突堤本体工 | 7-15 |
| 7-2-5-1 | 一般事項 | 7-15 |
| 7-2-5-2 | 捨石工 | 7-15 |
| 7-2-5-3 | 被覆石工 | 7-15 |
| 7-2-5-4 | 被覆ブロック工 | 7-15 |
| 7-2-5-5 | 海岸コンクリートブロック工 | 7-15 |
| 7-2-5-6 | 既製杭工 | 7-15 |
| 7-2-5-7 | 詰杭工 | 7-16 |
| 7-2-5-8 | 矢板工 | 7-16 |
| 7-2-5-9 | 石枠工 | 7-16 |
| 7-2-5-10 | 場所打コンクリート工 | 7-16 |
| 7-2-5-11 | ケーソン工 | 7-16 |
| 7-2-5-12 | セルラー工 | 7-18 |
| 第6節 | 根固め工 | 7-19 |
| 7-2-6-1 | 一般事項 | 7-19 |
| 7-2-6-2 | 捨石工 | 7-19 |
| 7-2-6-3 | 根固めブロック工 | 7-19 |
| 第7節 | 消波工 | 7-19 |
| 7-2-7-1 | 一般事項 | 7-19 |

| | | |
|------------|---------------------------|-------------|
| 7-2-7-2 | 捨石工 | 7-19 |
| 7-2-7-3 | 消波ブロック工 | 7-19 |
| 第3章 | 海域堤防（人工リーフ、離岸堤、潜堤） | 7-20 |
| 第1節 | 適 用 | 7-20 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 7-20 |
| 第3節 | 海域堤基礎工 | 7-20 |
| 7-3-3-1 | 一般事項 | 7-20 |
| 7-3-3-2 | 材 料 | 7-20 |
| 7-3-3-3 | 捨石工 | 7-21 |
| 7-3-3-4 | 吸出し防止工 | 7-21 |
| 第4節 | 海域堤本体工 | 7-21 |
| 7-3-4-1 | 一般事項 | 7-21 |
| 7-3-4-2 | 捨石工 | 7-21 |
| 7-3-4-3 | 海岸コンクリートブロック工 | 7-21 |
| 7-3-4-4 | ケーソン工 | 7-21 |
| 7-3-4-5 | セルラー工 | 7-21 |
| 7-3-4-6 | 場所打コンクリート工 | 7-21 |
| 第4章 | 浚渫工（海岸） | 7-22 |
| 第1節 | 適 用 | 7-22 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 7-22 |
| 第3節 | 浚渫工（ポンプ浚渫船） | 7-22 |
| 7-4-3-1 | 一般事項 | 7-22 |
| 7-4-3-2 | 浚渫船運転工 | 7-23 |
| 7-4-3-3 | 作業船及び機械運転工 | 7-23 |
| 7-4-3-4 | 配土工 | 7-23 |
| 第4節 | 浚渫工（グラブ船） | 7-23 |
| 7-4-4-1 | 一般事項 | 7-23 |
| 7-4-4-2 | 浚渫船運転工 | 7-23 |
| 7-4-4-3 | 作業船運転工 | 7-23 |
| 7-4-4-4 | 配土工 | 7-23 |
| 第5節 | 浚渫土処理工 | 7-24 |
| 7-4-5-1 | 一般事項 | 7-24 |
| 7-4-5-2 | 浚渫土処理工 | 7-24 |
| 第5章 | 養 浜 | 7-25 |
| 第1節 | 適 用 | 7-25 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 7-25 |
| 第3節 | 軽量盛土工 | 7-25 |
| 7-5-3-1 | 一般事項 | 7-25 |
| 7-5-3-2 | 軽量盛土工 | 7-25 |
| 第4節 | 砂止工 | 7-26 |

| | | |
|------------|------------------|------------|
| 7-5-4-1 | 一般事項 | 7-26 |
| 7-5-4-2 | 根固めブロック工 | 7-26 |
| 第8編 | 砂防編 | 8-1 |
| 第1章 | 砂防堰堤 | 8-1 |
| 第1節 | 適用 | 8-1 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 8-1 |
| 第3節 | 工場製作工 | 8-1 |
| 8-1-3-1 | 一般事項 | 8-1 |
| 8-1-3-2 | 材料 | 8-2 |
| 8-1-3-3 | 鋼製堰堤製作工 | 8-2 |
| 8-1-3-4 | 鋼製堰堤仮設材製作工 | 8-2 |
| 8-1-3-5 | 工場塗装工 | 8-2 |
| 第4節 | 工場製品輸送工 | 8-2 |
| 8-1-4-1 | 一般事項 | 8-2 |
| 8-1-4-2 | 輸送工 | 8-2 |
| 第5節 | 軽量盛土工 | 8-2 |
| 8-1-5-1 | 一般事項 | 8-2 |
| 8-1-5-2 | 軽量盛土工 | 8-2 |
| 第6節 | 法面工 | 8-2 |
| 8-1-6-1 | 一般事項 | 8-2 |
| 8-1-6-2 | 植生工 | 8-2 |
| 8-1-6-3 | 法面吹付工 | 8-2 |
| 8-1-6-4 | 法枠工 | 8-3 |
| 8-1-6-5 | 法面施肥工 | 8-3 |
| 8-1-6-6 | アンカー工 | 8-3 |
| 8-1-6-7 | かご工 | 8-3 |
| 第7節 | 仮締切工 | 8-3 |
| 8-1-7-1 | 一般事項 | 8-3 |
| 8-1-7-2 | 土砂・土のう締切工 | 8-3 |
| 8-1-7-3 | コンクリート締切工 | 8-3 |
| 第8節 | コンクリート堰堤工 | 8-3 |
| 8-1-8-1 | 一般事項 | 8-3 |
| 8-1-8-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 8-4 |
| 8-1-8-3 | 埋戻し工 | 8-4 |
| 8-1-8-4 | コンクリート堰堤本体工 | 8-4 |
| 8-1-8-5 | コンクリート副堰堤工 | 8-5 |
| 8-1-8-6 | コンクリート側壁工 | 8-5 |
| 8-1-8-7 | 間詰工 | 8-6 |

| | | |
|-------------|-------------------|------------|
| 8-1-8-8 | 水叩工 | 8-6 |
| 第9節 | 鋼製堰堤工 | 8-6 |
| 8-1-9-1 | 一般事項 | 8-6 |
| 8-1-9-2 | 材 料 | 8-6 |
| 8-1-9-3 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 8-6 |
| 8-1-9-4 | 埋戻し工 | 8-6 |
| 8-1-9-5 | 鋼製堰堤本体工 | 8-6 |
| 8-1-9-6 | 鋼製側壁工 | 8-7 |
| 8-1-9-7 | コンクリート側壁工 | 8-7 |
| 8-1-9-8 | 間詰工 | 8-7 |
| 8-1-9-9 | 水叩工 | 8-7 |
| 8-1-9-10 | 現場塗装工 | 8-7 |
| 第10節 | 護床工・根固め工 | 8-7 |
| 8-1-10-1 | 一般事項 | 8-7 |
| 8-1-10-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 8-7 |
| 8-1-10-3 | 埋戻し工 | 8-7 |
| 8-1-10-4 | 根固めブロック工 | 8-7 |
| 8-1-10-5 | 間詰工 | 8-7 |
| 8-1-10-6 | 沈床工 | 8-7 |
| 8-1-10-7 | かご工 | 8-7 |
| 8-1-10-8 | 元付工 | 8-7 |
| 第11節 | 砂防堰堤付属物設置工 | 8-7 |
| 8-1-11-1 | 一般事項 | 8-7 |
| 8-1-11-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 8-7 |
| 8-1-11-3 | 防止柵工 | 8-7 |
| 8-1-11-4 | 境界工 | 8-8 |
| 8-1-11-5 | 銘板工 | 8-8 |
| 8-1-11-6 | 点検施設工 | 8-8 |
| 第12節 | 付帯道路工 | 8-8 |
| 8-1-12-1 | 一般事項 | 8-8 |
| 8-1-12-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 8-8 |
| 8-1-12-3 | 路側防護柵工 | 8-8 |
| 8-1-12-4 | 舗装準備工 | 8-8 |
| 8-1-12-5 | アスファルト舗装工 | 8-8 |
| 8-1-12-6 | コンクリート舗装工 | 8-8 |
| 8-1-12-7 | 薄層カラー舗装工 | 8-8 |
| 8-1-12-8 | 側溝工 | 8-8 |
| 8-1-12-9 | 集水柵工 | 8-9 |
| 8-1-12-10 | 縁石工 | 8-9 |
| 8-1-12-11 | 区画線工 | 8-9 |

| | |
|----------------------------|-------------|
| 第13節 付帯道路施設工 | 8-9 |
| 8-1-13-1 一般事項..... | 8-9 |
| 8-1-13-2 境界工..... | 8-9 |
| 8-1-13-3 道路付属物工..... | 8-9 |
| 8-1-13-4 小型標識工..... | 8-9 |
| 第2章 流路 | 8-10 |
| 第1節 適用 | 8-10 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 8-10 |
| 第3節 軽量盛土工 | 8-10 |
| 8-2-3-1 一般事項..... | 8-10 |
| 8-2-3-2 軽量盛土工..... | 8-10 |
| 第4節 流路護岸工 | 8-10 |
| 8-2-4-1 一般事項..... | 8-10 |
| 8-2-4-2 作業土工（床掘り・埋戻し）..... | 8-10 |
| 8-2-4-3 埋戻し工..... | 8-11 |
| 8-2-4-4 基礎工（護岸）..... | 8-11 |
| 8-2-4-5 コンクリート擁壁工..... | 8-11 |
| 8-2-4-6 ブロック積擁壁工..... | 8-11 |
| 8-2-4-7 石積擁壁工..... | 8-11 |
| 8-2-4-8 護岸付属物工..... | 8-11 |
| 8-2-4-9 植生工..... | 8-11 |
| 第5節 床固め工 | 8-11 |
| 8-2-5-1 一般事項..... | 8-11 |
| 8-2-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）..... | 8-11 |
| 8-2-5-3 埋戻し工..... | 8-11 |
| 8-2-5-4 床固め本土工..... | 8-11 |
| 8-2-5-5 垂直壁工..... | 8-11 |
| 8-2-5-6 側壁工..... | 8-11 |
| 8-2-5-7 水叩工..... | 8-11 |
| 8-2-5-8 魚道工..... | 8-11 |
| 第6節 根固め・水制工 | 8-11 |
| 8-2-6-1 一般事項..... | 8-11 |
| 8-2-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し）..... | 8-12 |
| 8-2-6-3 埋戻し工..... | 8-12 |
| 8-2-6-4 根固めブロック工..... | 8-12 |
| 8-2-6-5 間詰工..... | 8-12 |
| 8-2-6-6 捨石工..... | 8-12 |
| 8-2-6-7 かご工..... | 8-12 |
| 8-2-6-8 元付工..... | 8-12 |
| 第7節 流路付属物設置工 | 8-12 |

| | | |
|------------|----------------------|-------------|
| 8-2-7-1 | 一般事項 | 8-12 |
| 8-2-7-2 | 階段工 | 8-12 |
| 8-2-7-3 | 防止柵工 | 8-12 |
| 8-2-7-4 | 境界工 | 8-12 |
| 第3章 | 斜面对策 | 8-13 |
| 第1節 | 適用 | 8-13 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 8-13 |
| 第3節 | 軽量盛土工 | 8-13 |
| 8-3-3-1 | 一般事項 | 8-13 |
| 8-3-3-2 | 軽量盛土工 | 8-13 |
| 第4節 | 法面工 | 8-13 |
| 8-3-4-1 | 一般事項 | 8-13 |
| 8-3-4-2 | 植生工 | 8-14 |
| 8-3-4-3 | 吹付工 | 8-14 |
| 8-3-4-4 | 法枠工 | 8-14 |
| 8-3-4-5 | かご工 | 8-14 |
| 8-3-4-6 | アンカー工（プレキャストコンクリート板） | 8-14 |
| 8-3-4-7 | 抑止アンカー工 | 8-14 |
| 第5節 | 擁壁工 | 8-15 |
| 8-3-5-1 | 一般事項 | 8-15 |
| 8-3-5-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 8-15 |
| 8-3-5-3 | 既製杭工 | 8-15 |
| 8-3-5-4 | 場所打擁壁工 | 8-15 |
| 8-3-5-5 | プレキャスト擁壁工 | 8-16 |
| 8-3-5-6 | 補強土壁工 | 8-16 |
| 8-3-5-7 | 井桁ブロック工 | 8-16 |
| 8-3-5-8 | 落石防護工 | 8-16 |
| 第6節 | 山腹水路工 | 8-16 |
| 8-3-6-1 | 一般事項 | 8-16 |
| 8-3-6-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 8-16 |
| 8-3-6-3 | 山腹集水路・排水路工 | 8-16 |
| 8-3-6-4 | 山腹明暗渠工 | 8-17 |
| 8-3-6-5 | 山腹暗渠工 | 8-17 |
| 8-3-6-6 | 現場打水路工 | 8-17 |
| 8-3-6-7 | 集水柵工 | 8-17 |
| 第7節 | 地下水排除工 | 8-17 |
| 8-3-7-1 | 一般事項 | 8-17 |
| 8-3-7-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 8-18 |
| 8-3-7-3 | 井戸中詰工 | 8-18 |
| 8-3-7-4 | 集排水ボーリング工 | 8-18 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------|
| 8-3-7-5 | 集水井工 | 8-18 |
| 第8節 | 地下水遮断工 | 8-18 |
| 8-3-8-1 | 一般事項 | 8-18 |
| 8-3-8-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 8-18 |
| 8-3-8-3 | 場所打擁壁工 | 8-18 |
| 8-3-8-4 | 固結工 | 8-18 |
| 8-3-8-5 | 矢板工 | 8-18 |
| 第9節 | 抑止杭工 | 8-18 |
| 8-3-9-1 | 一般事項 | 8-19 |
| 8-3-9-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 8-19 |
| 8-3-9-3 | 既製杭工 | 8-19 |
| 8-3-9-4 | 場所打杭工 | 8-19 |
| 8-3-9-5 | シャフト工（深礎工） | 8-19 |
| 8-3-9-6 | 合成杭工 | 8-19 |
| 第10節 | 斜面对策付属物設置工 | 8-20 |
| 8-3-10-1 | 一般事項 | 8-20 |
| 8-3-10-2 | 点検施設工 | 8-20 |
| 第9編 | ダム編 | 9-1 |
| 第1章 | コンクリートダム | 9-1 |
| 第1節 | 適用 | 9-1 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 9-1 |
| 第3節 | 掘削工 | 9-1 |
| 9-1-3-1 | 一般事項 | 9-1 |
| 9-1-3-2 | 掘削分類 | 9-1 |
| 9-1-3-3 | 過掘の処理 | 9-1 |
| 9-1-3-4 | 発破制限 | 9-1 |
| 9-1-3-5 | 岩盤面処理 | 9-1 |
| 9-1-3-6 | 不良岩等の処理 | 9-2 |
| 9-1-3-7 | 建設発生土の処理 | 9-2 |
| 9-1-3-8 | 基礎岩盤の確認 | 9-2 |
| 9-1-3-9 | 岩盤確認後の再処理 | 9-2 |
| 第4節 | ダムコンクリート工 | 9-3 |
| 9-1-4-1 | 一般事項 | 9-3 |
| 9-1-4-2 | 原石骨材 | 9-3 |
| 9-1-4-3 | 天然骨材 | 9-3 |
| 9-1-4-4 | 配合 | 9-3 |
| 9-1-4-5 | 材料の計量 | 9-3 |
| 9-1-4-6 | 練りませ | 9-4 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------|
| 9-1-4-7 | コンクリートの運搬 | 9-5 |
| 9-1-4-8 | 打込み開始 | 9-5 |
| 9-1-4-9 | コンクリートの打込み | 9-6 |
| 9-1-4-10 | 締固め | 9-7 |
| 9-1-4-11 | 継目 | 9-7 |
| 9-1-4-12 | 養生 | 9-8 |
| 第5節 | 型枠工 | 9-8 |
| 9-1-5-1 | 一般事項 | 9-8 |
| 9-1-5-2 | せき板 | 9-8 |
| 9-1-5-3 | 型枠の組立て取りはずし移動 | 9-9 |
| 9-1-5-4 | 型枠の取りはずし後の処理 | 9-9 |
| 第6節 | 表面仕上げ工 | 9-9 |
| 9-1-6-1 | 一般事項 | 9-9 |
| 9-1-6-2 | 表面仕上げ | 9-9 |
| 第7節 | 埋設物設置工 | 9-9 |
| 9-1-7-1 | 一般事項 | 9-9 |
| 9-1-7-2 | 冷却管設置 | 9-10 |
| 9-1-7-3 | 継目グラウチング設備設置 | 9-10 |
| 9-1-7-4 | 止水板 | 9-10 |
| 9-1-7-5 | 観測計器埋設 | 9-10 |
| 第8節 | パイプクーリング工 | 9-10 |
| 9-1-8-1 | 一般事項 | 9-11 |
| 9-1-8-2 | クーリングの種類 | 9-11 |
| 9-1-8-3 | 冷却用設備 | 9-11 |
| 9-1-8-4 | 冷却工 | 9-11 |
| 第9節 | プレクーリング工 | 9-11 |
| 9-1-9-1 | 一般事項 | 9-11 |
| 9-1-9-2 | プレクーリング | 9-12 |
| 第10節 | 継目グラウチング工 | 9-12 |
| 9-1-10-1 | 一般事項 | 9-12 |
| 9-1-10-2 | 施工方法 | 9-12 |
| 9-1-10-3 | 施工設備等 | 9-12 |
| 9-1-10-4 | 施工 | 9-12 |
| 第11節 | 閉塞コンクリート工 | 9-14 |
| 9-1-11-1 | 一般事項 | 9-14 |
| 9-1-11-2 | コンクリートの施工 | 9-14 |
| 第12節 | 排水及び雨水等の処理 | 9-14 |
| 9-1-12-1 | 一般事項 | 9-14 |
| 9-1-12-2 | 工業用水の排水 | 9-14 |
| 9-1-12-3 | 雨水等の処理 | 9-14 |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 第2章 フィルダム | 9-15 |
| 第1節 適用 | 9-15 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 9-15 |
| 第3節 掘削工 | 9-15 |
| 9-2-3-1 一般事項 | 9-15 |
| 9-2-3-2 掘削分類 | 9-15 |
| 9-2-3-3 過掘の処理 | 9-15 |
| 9-2-3-4 発破制限 | 9-15 |
| 9-2-3-5 基礎地盤面及び基礎岩盤面処理 | 9-15 |
| 9-2-3-6 不良岩等の処理 | 9-16 |
| 9-2-3-7 建設発生土の処理 | 9-16 |
| 9-2-3-8 基礎地盤及び基礎岩盤確認 | 9-16 |
| 9-2-3-9 基礎地盤及び基礎岩盤確認後の再処理 | 9-16 |
| 第4節 盛立工 | 9-16 |
| 9-2-4-1 一般事項 | 9-16 |
| 9-2-4-2 材料採取 | 9-17 |
| 9-2-4-3 着岩材の盛立 | 9-18 |
| 9-2-4-4 中間材の盛立 | 9-18 |
| 9-2-4-5 コアの盛立 | 9-18 |
| 9-2-4-6 フィルターの盛立 | 9-18 |
| 9-2-4-7 ロックの盛立 | 9-19 |
| 9-2-4-8 堤体法面保護工 | 9-19 |
| 第3章 基礎グラウチング | 9-20 |
| 第1節 適用 | 9-20 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 9-20 |
| 第3節 ボーリング工 | 9-20 |
| 9-3-3-1 一般事項 | 9-20 |
| 9-3-3-2 せん孔機械 | 9-20 |
| 9-3-3-3 せん孔 | 9-20 |
| 9-3-3-4 コア採取及び保管 | 9-21 |
| 9-3-3-5 水押しテスト | 9-21 |
| 第4節 グ라우チング工 | 9-21 |
| 9-3-4-1 一般事項 | 9-21 |
| 9-3-4-2 注入機械 | 9-21 |
| 9-3-4-3 グ라우チング用配管 | 9-21 |
| 9-3-4-4 セメントミルクの製造及び輸送 | 9-21 |
| 9-3-4-5 注入管理 | 9-21 |
| 9-3-4-6 配合及びその切替え | 9-21 |
| 9-3-4-7 注 入 | 9-22 |
| 9-3-4-8 注入効果の判定 | 9-22 |

| | |
|------------------------------|-------------|
| 第10編 道路編 | 10-1 |
| 第1章 道路改良 | 10-1 |
| 第1節 適用 | 10-1 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 10-1 |
| 第3節 工場製作工 | 10-2 |
| 10-1-3-1 一般事項..... | 10-2 |
| 10-1-3-2 遮音壁支柱製作工..... | 10-2 |
| 第4節 地盤改良工 | 10-2 |
| 10-1-4-1 一般事項..... | 10-2 |
| 10-1-4-2 路床安定処理工..... | 10-2 |
| 10-1-4-3 置換工..... | 10-2 |
| 10-1-4-4 サンドマット工..... | 10-2 |
| 10-1-4-5 パーチカルドレーン工..... | 10-2 |
| 10-1-4-6 締固め改良工..... | 10-2 |
| 10-1-4-7 固結工..... | 10-2 |
| 第5節 法面工 | 10-3 |
| 10-1-5-1 一般事項..... | 10-3 |
| 10-1-5-2 植生工..... | 10-3 |
| 10-1-5-3 法面吹付工..... | 10-3 |
| 10-1-5-4 法枠工..... | 10-3 |
| 10-1-5-5 法面施肥工..... | 10-3 |
| 10-1-5-6 アンカー工..... | 10-3 |
| 10-1-5-7 かご工..... | 10-3 |
| 第6節 軽量盛土工 | 10-3 |
| 10-1-6-1 一般事項..... | 10-3 |
| 10-1-6-2 軽量盛土工..... | 10-3 |
| 第7節 擁壁工 | 10-3 |
| 10-1-7-1 一般事項..... | 10-3 |
| 10-1-7-2 作業土工（床掘り・埋戻し）..... | 10-4 |
| 10-1-7-3 既製杭工..... | 10-4 |
| 10-1-7-4 場所打杭工..... | 10-4 |
| 10-1-7-5 場所打擁壁工..... | 10-4 |
| 10-1-7-6 プレキャスト擁壁工..... | 10-4 |
| 10-1-7-7 補強土壁工..... | 10-4 |
| 10-1-7-8 井桁ブロック工..... | 10-4 |
| 第8節 石・ブロック積（張）工 | 10-4 |
| 10-1-8-1 一般事項..... | 10-4 |
| 10-1-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し）..... | 10-4 |
| 10-1-8-3 コンクリートブロック工..... | 10-4 |

| | | |
|-------------|----------------------|--------------|
| 10-1-8-4 | 石積（張）工 | 10-4 |
| 第9節 | カルバート工 | 10-4 |
| 10-1-9-1 | 一般事項 | 10-4 |
| 10-1-9-2 | 材 料 | 10-5 |
| 10-1-9-3 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-5 |
| 10-1-9-4 | 既製杭工 | 10-5 |
| 10-1-9-5 | 場所打杭工 | 10-5 |
| 10-1-9-6 | 場所打函渠工 | 10-5 |
| 10-1-9-7 | プレキャストカルバート工 | 10-5 |
| 10-1-9-8 | 防水工 | 10-5 |
| 第10節 | 排水構造物工（小型水路工） | 10-6 |
| 10-1-10-1 | 一般事項 | 10-6 |
| 10-1-10-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-6 |
| 10-1-10-3 | 側溝工 | 10-6 |
| 10-1-10-4 | 管渠工 | 10-7 |
| 10-1-10-5 | 集水柵・マンホール工 | 10-7 |
| 10-1-10-6 | 地下排水工 | 10-7 |
| 10-1-10-7 | 場所打水路工 | 10-7 |
| 10-1-10-8 | 排水工（小段排水・縦排水） | 10-8 |
| 第11節 | 落石雪害防止工 | 10-8 |
| 10-1-11-1 | 一般事項 | 10-8 |
| 10-1-11-2 | 材 料 | 10-8 |
| 10-1-11-3 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-8 |
| 10-1-11-4 | 落石防止網工 | 10-8 |
| 10-1-11-5 | 落石防護柵工 | 10-8 |
| 10-1-11-6 | 防雪柵工 | 10-9 |
| 10-1-11-7 | 雪崩予防柵工 | 10-9 |
| 第12節 | 遮音壁工 | 10-9 |
| 10-1-12-1 | 一般事項 | 10-9 |
| 10-1-12-2 | 材 料 | 10-9 |
| 10-1-12-3 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-10 |
| 10-1-12-4 | 遮音壁基礎工 | 10-10 |
| 10-1-12-5 | 遮音壁本体工 | 10-10 |
| 第2章 | 舗 装 | 10-11 |
| 第1節 | 適 用 | 10-11 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 10-11 |
| 第3節 | 地盤改良工 | 10-11 |
| 10-2-3-1 | 一般事項 | 10-12 |
| 10-2-3-2 | 路床安定処理工 | 10-12 |
| 10-2-3-3 | 置換工 | 10-12 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 第4節 舗装工 | 10-12 |
| 10-2-4-1 一般事項 | 10-12 |
| 10-2-4-2 材 料 | 10-12 |
| 10-2-4-3 舗装準備工 | 10-12 |
| 10-2-4-4 橋面防水工 | 10-12 |
| 10-2-4-5 アスファルト舗装工 | 10-12 |
| 10-2-4-6 半たわみ性舗装工 | 10-12 |
| 10-2-4-7 排水性舗装工 | 10-12 |
| 10-2-4-8 透水性舗装工 | 10-12 |
| 10-2-4-9 ゲースアスファルト舗装工 | 10-12 |
| 10-2-4-10 コンクリート舗装工 | 10-13 |
| 10-2-4-11 薄層カラー舗装工 | 10-13 |
| 10-2-4-12 ブロック舗装工 | 10-13 |
| 第5節 排水構造物工（路面排水工） | 10-13 |
| 10-2-5-1 一般事項 | 10-13 |
| 10-2-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-14 |
| 10-2-5-3 側溝工 | 10-14 |
| 10-2-5-4 管渠工 | 10-14 |
| 10-2-5-5 集水樹（街渠樹）・マンホール工 | 10-14 |
| 10-2-5-6 地下排水工 | 10-14 |
| 10-2-5-7 場所打水路工 | 10-14 |
| 10-2-5-8 排水工（小段排水・縦排水） | 10-14 |
| 10-2-5-9 排水性舗装用路肩排水工 | 10-15 |
| 第6節 縁石工 | 10-15 |
| 10-2-6-1 一般事項 | 10-15 |
| 10-2-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-15 |
| 10-2-6-3 縁石工 | 10-15 |
| 第7節 踏掛版工 | 10-15 |
| 10-2-7-1 一般事項 | 10-15 |
| 10-2-7-2 材 料 | 10-15 |
| 10-2-7-3 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-16 |
| 10-2-7-4 踏掛版工 | 10-16 |
| 第8節 防護柵工 | 10-16 |
| 10-2-8-1 一般事項 | 10-16 |
| 10-2-8-2 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-16 |
| 10-2-8-3 路側防護柵工 | 10-16 |
| 10-2-8-4 防止柵工 | 10-16 |
| 10-2-8-5 ボックスビーム工 | 10-16 |
| 10-2-8-6 車止めポスト工 | 10-17 |
| 10-2-8-7 防護柵基礎工 | 10-17 |

| | |
|------------------------------|--------------|
| 第9節 標識工 | 10-17 |
| 10-2-9-1 一般事項 | 10-17 |
| 10-2-9-2 材 料 | 10-18 |
| 10-2-9-3 小型標識工 | 10-18 |
| 10-2-9-4 大型標識工 | 10-19 |
| 第10節 区画線工 | 10-19 |
| 10-2-10-1 一般事項 | 10-19 |
| 10-2-10-2 区画線工 | 10-19 |
| 第11節 道路植栽工 | 10-19 |
| 10-2-11-1 一般事項 | 10-19 |
| 10-2-11-2 材 料 | 10-19 |
| 10-2-11-3 道路植栽工 | 10-20 |
| 第12節 道路付属施設工 | 10-22 |
| 10-2-12-1 一般事項 | 10-22 |
| 10-2-12-2 材 料 | 10-23 |
| 10-2-12-3 境界工 | 10-23 |
| 10-2-12-4 道路付属物工 | 10-23 |
| 10-2-12-5 ケーブル配管工 | 10-23 |
| 10-2-12-6 照明工 | 10-23 |
| 第13節 橋梁付属物工 | 10-23 |
| 10-2-13-1 一般事項 | 10-23 |
| 10-2-13-2 伸縮装置工 | 10-23 |
| 第3章 橋梁下部 | 10-24 |
| 第1節 適 用 | 10-24 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 10-24 |
| 第3節 工場製作工 | 10-25 |
| 10-3-3-1 一般事項 | 10-25 |
| 10-3-3-2 刃口金物製作工 | 10-25 |
| 10-3-3-3 鋼製橋脚製作工 | 10-25 |
| 10-3-3-4 アンカーフレーム製作工 | 10-26 |
| 10-3-3-5 工場塗装工 | 10-26 |
| 第4節 工場製品輸送工 | 10-26 |
| 10-3-4-1 一般事項 | 10-26 |
| 10-3-4-2 輸送工 | 10-26 |
| 第5節 軽量盛土工 | 10-26 |
| 10-3-5-1 一般事項 | 10-26 |
| 10-3-5-2 軽量盛土工 | 10-26 |
| 第6節 橋台工 | 10-26 |
| 10-3-6-1 一般事項 | 10-26 |
| 10-3-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-26 |

| | | |
|-------------|----------------|--------------|
| 10-3-6-3 | 既製杭工 | 10-26 |
| 10-3-6-4 | 場所打杭工 | 10-26 |
| 10-3-6-5 | 深礎工 | 10-26 |
| 10-3-6-6 | オープンケーソン基礎工 | 10-26 |
| 10-3-6-7 | ニューマチックケーソン基礎工 | 10-26 |
| 10-3-6-8 | 橋台躯体工 | 10-27 |
| 10-3-6-9 | 地下水位低下工 | 10-27 |
| 第7節 | RC橋脚工 | 10-27 |
| 10-3-7-1 | 一般事項 | 10-27 |
| 10-3-7-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-27 |
| 10-3-7-3 | 既製杭工 | 10-28 |
| 10-3-7-4 | 場所打杭工 | 10-28 |
| 10-3-7-5 | 深礎工 | 10-28 |
| 10-3-7-6 | オープンケーソン基礎工 | 10-28 |
| 10-3-7-7 | ニューマチックケーソン基礎工 | 10-28 |
| 10-3-7-8 | 鋼管矢板基礎工 | 10-28 |
| 10-3-7-9 | 橋脚躯体工 | 10-28 |
| 10-3-7-10 | 地下水位低下工 | 10-28 |
| 第8節 | 鋼製橋脚工 | 10-28 |
| 10-3-8-1 | 一般事項 | 10-28 |
| 10-3-8-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-28 |
| 10-3-8-3 | 既製杭工 | 10-28 |
| 10-3-8-4 | 場所打杭工 | 10-28 |
| 10-3-8-5 | 深礎工 | 10-28 |
| 10-3-8-6 | オープンケーソン基礎工 | 10-28 |
| 10-3-8-7 | ニューマチックケーソン基礎工 | 10-28 |
| 10-3-8-8 | 鋼管矢板基礎工 | 10-28 |
| 10-3-8-9 | 橋脚フォーミング工 | 10-29 |
| 10-3-8-10 | 橋脚架設工 | 10-29 |
| 10-3-8-11 | 現場継手工 | 10-30 |
| 10-3-8-12 | 現場塗装工 | 10-30 |
| 10-3-8-13 | 地下水位低下工 | 10-30 |
| 第9節 | 護岸基礎工 | 10-30 |
| 10-3-9-1 | 一般事項 | 10-30 |
| 10-3-9-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-30 |
| 10-3-9-3 | 基礎工 | 10-30 |
| 10-3-9-4 | 矢板工 | 10-30 |
| 10-3-9-5 | 土台基礎工 | 10-30 |
| 第10節 | 矢板護岸工 | 10-30 |
| 10-3-10-1 | 一般事項 | 10-30 |

| | | |
|-------------|-----------------|--------------|
| 10-3-10-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-30 |
| 10-3-10-3 | 笠コンクリート工 | 10-31 |
| 10-3-10-4 | 矢板工 | 10-31 |
| 第11節 | 鋼製橋脚工 | 10-31 |
| 10-3-11-1 | 一般事項 | 10-31 |
| 10-3-11-2 | コンクリートブロック工 | 10-31 |
| 10-3-11-3 | 護岸付属物工 | 10-31 |
| 10-3-11-4 | 緑化ブロック工 | 10-31 |
| 10-3-11-5 | 環境護岸ブロック工 | 10-31 |
| 10-3-11-6 | 石積（張）工 | 10-31 |
| 10-3-11-7 | 法枠工 | 10-31 |
| 10-3-11-8 | 多自然型護岸工 | 10-31 |
| 10-3-11-9 | 吹付工 | 10-31 |
| 10-3-11-10 | 植生工 | 10-31 |
| 10-3-11-11 | 覆土工 | 10-31 |
| 10-3-11-12 | 羽口工 | 10-32 |
| 第12節 | 擁壁護岸工 | 10-32 |
| 10-3-12-1 | 一般事項 | 10-32 |
| 10-3-12-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-32 |
| 10-3-12-3 | 場所打擁壁工 | 10-32 |
| 10-3-12-4 | プレキャスト擁壁工 | 10-32 |
| 第4章 | 鋼橋上部 | 10-33 |
| 第1節 | 適用 | 10-33 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 10-33 |
| 第3節 | 工場製作工 | 10-33 |
| 10-4-3-1 | 一般事項 | 10-33 |
| 10-4-3-2 | 材 料 | 10-34 |
| 10-4-3-3 | 桁製作工 | 10-34 |
| 10-4-3-4 | 検査路製作工 | 10-34 |
| 10-4-3-5 | 鋼製伸縮継手製作工 | 10-34 |
| 10-4-3-6 | 落橋防止装置製作工 | 10-34 |
| 10-4-3-7 | 鋼製排水管製作工 | 10-34 |
| 10-4-3-8 | 橋梁用防護柵製作工 | 10-34 |
| 10-4-3-9 | 橋梁用高欄製作工 | 10-34 |
| 10-4-3-10 | 横断歩道橋製作工 | 10-34 |
| 10-4-3-11 | 鑄造費 | 10-34 |
| 10-4-3-12 | アンカーフレーム製作工 | 10-34 |
| 10-4-3-13 | 工場塗装工 | 10-34 |
| 第4節 | 工場製品輸送工 | 10-35 |
| 10-4-4-1 | 一般事項 | 10-35 |

| | | |
|-------------|-------------------|--------------|
| 10-4-4-2 | 輸送工 | 10-35 |
| 第5節 | 鋼橋架設工 | 10-35 |
| 10-4-5-1 | 一般事項 | 10-35 |
| 10-4-5-2 | 材 料 | 10-35 |
| 10-4-5-3 | 地組工 | 10-35 |
| 10-4-5-4 | 架設工（クレーン架設） | 10-35 |
| 10-4-5-5 | 架設工（ケーブルクレーン架設） | 10-35 |
| 10-4-5-6 | 架設工（ケーブルエレクション架設） | 10-35 |
| 10-4-5-7 | 架設工（架設桁架設） | 10-36 |
| 10-4-5-8 | 架設工（送出し架設） | 10-36 |
| 10-4-5-9 | 架設工（トラベラークレーン架設） | 10-36 |
| 10-4-5-10 | 支承工 | 10-36 |
| 10-4-5-11 | 現場継手工 | 10-36 |
| 第6節 | 橋梁現場塗装工 | 10-36 |
| 10-4-6-1 | 一般事項 | 10-36 |
| 10-4-6-2 | 材 料 | 10-36 |
| 10-4-6-3 | 現場塗装工 | 10-36 |
| 第7節 | 床版工 | 10-36 |
| 10-4-7-1 | 一般事項 | 10-36 |
| 10-4-7-2 | 床版工 | 10-36 |
| 第8節 | 橋梁付属物工 | 10-36 |
| 10-4-8-1 | 一般事項 | 10-36 |
| 10-4-8-2 | 伸縮装置工 | 10-37 |
| 10-4-8-3 | 落橋防止装置工 | 10-37 |
| 10-4-8-4 | 排水装置工 | 10-37 |
| 10-4-8-5 | 地覆工 | 10-37 |
| 10-4-8-6 | 橋梁用防護柵工 | 10-37 |
| 10-4-8-7 | 橋梁用高欄工 | 10-37 |
| 10-4-8-8 | 検査路工 | 10-37 |
| 10-4-8-9 | 銘板工 | 10-37 |
| 第9節 | 歩道橋本体工 | 10-37 |
| 10-4-9-1 | 一般事項 | 10-37 |
| 10-4-9-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-37 |
| 10-4-9-3 | 既製杭工 | 10-37 |
| 10-4-9-4 | 場所打杭工 | 10-37 |
| 10-4-9-5 | 橋脚フーチング工 | 10-37 |
| 10-4-9-6 | 歩道橋（側道橋）工 | 10-38 |
| 10-4-9-7 | 現場塗装工 | 10-38 |
| 第10節 | 鋼橋足場等設置工 | 10-38 |
| 10-4-10-1 | 一般事項 | 10-38 |

| | | |
|------------|---------------------|--------------|
| 10-4-10-2 | 橋梁足場工 | 10-38 |
| 10-4-10-3 | 橋梁防護工 | 10-38 |
| 10-4-10-4 | 昇降用設備工 | 10-38 |
| 第5章 | コンクリート橋上部 | 10-39 |
| 第1節 | 適用 | 10-39 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 10-39 |
| 第3節 | 工場製作工 | 10-40 |
| 10-5-3-1 | 一般事項 | 10-40 |
| 10-5-3-2 | プレビーム用桁製作工 | 10-40 |
| 10-5-3-3 | 橋梁用防護柵製作工 | 10-40 |
| 10-5-3-4 | 鋼製伸縮継手製作工 | 10-40 |
| 10-5-3-5 | 検査路製作工 | 10-41 |
| 10-5-3-6 | 工場塗装工 | 10-41 |
| 10-5-3-7 | 鑄造費 | 10-41 |
| 第4節 | 工場製品輸送工 | 10-41 |
| 10-5-4-1 | 一般事項 | 10-41 |
| 10-5-4-2 | 輸送工 | 10-41 |
| 第5節 | PC橋工 | 10-41 |
| 10-5-5-1 | 一般事項 | 10-41 |
| 10-5-5-2 | プレテンション桁製作工（購入工） | 10-42 |
| 10-5-5-3 | ポストテンション桁製作工 | 10-42 |
| 10-5-5-4 | プレキャストセグメント製作工（購入工） | 10-42 |
| 10-5-5-5 | プレキャストセグメント主桁組立工 | 10-42 |
| 10-5-5-6 | 支承工 | 10-42 |
| 10-5-5-7 | 架設工（クレーン架設） | 10-42 |
| 10-5-5-8 | 架設工（架設桁架設） | 10-42 |
| 10-5-5-9 | 床版・横組工 | 10-42 |
| 10-5-5-10 | 落橋防止装置工 | 10-42 |
| 第6節 | プレビーム桁橋工 | 10-42 |
| 10-5-6-1 | 一般事項 | 10-42 |
| 10-5-6-2 | プレビーム桁製作工（現場） | 10-43 |
| 10-5-6-3 | 支承工 | 10-44 |
| 10-5-6-4 | 架設工（クレーン架設） | 10-44 |
| 10-5-6-5 | 架設工（架設桁架設） | 10-44 |
| 10-5-6-6 | 床版・横組工 | 10-44 |
| 10-5-6-7 | 局部（部分）プレストレス工 | 10-44 |
| 10-5-6-8 | 床版・横桁工 | 10-44 |
| 10-5-6-9 | 落橋防止装置工 | 10-44 |
| 第7節 | PCホロースラブ橋工 | 10-44 |
| 10-5-7-1 | 一般事項 | 10-44 |

| | | |
|-------------|----------------------|--------------|
| 10-5-7-2 | 架設支保工（固定） | 10-45 |
| 10-5-7-3 | 支承工 | 10-45 |
| 10-5-7-4 | PCホロースラブ製作工 | 10-45 |
| 10-5-7-5 | 落橋防止装置工 | 10-45 |
| 第8節 | RCホロースラブ橋工 | 10-45 |
| 10-5-8-1 | 一般事項 | 10-45 |
| 10-5-8-2 | 架設支保工（固定） | 10-46 |
| 10-5-8-3 | 支承工 | 10-46 |
| 10-5-8-4 | RC場所打ホロースラブ製作工 | 10-46 |
| 10-5-8-5 | 落橋防止装置工 | 10-46 |
| 第9節 | PC版桁橋工 | 10-46 |
| 10-5-9-1 | 一般事項 | 10-46 |
| 10-5-9-2 | PC版桁製作工 | 10-47 |
| 第10節 | PC箱桁橋工 | 10-47 |
| 10-5-10-1 | 一般事項 | 10-47 |
| 10-5-10-2 | 架設支保工（固定） | 10-47 |
| 10-5-10-3 | 支承工 | 10-48 |
| 10-5-10-4 | PC箱桁製作工 | 10-48 |
| 10-5-10-5 | 落橋防止装置工 | 10-48 |
| 第11節 | PC片持箱桁橋工 | 10-48 |
| 10-5-11-1 | 一般事項 | 10-48 |
| 10-5-11-2 | PC片持箱桁製作工 | 10-48 |
| 10-5-11-3 | 支承工 | 10-49 |
| 10-5-11-4 | 架設工（片持架設） | 10-49 |
| 第12節 | PC押し箱桁橋工 | 10-49 |
| 10-5-12-1 | 一般事項 | 10-49 |
| 10-5-12-2 | PC押し箱桁製作工 | 10-50 |
| 10-5-12-3 | 架設工（押し架設） | 10-50 |
| 第13節 | 橋梁付属物工 | 10-50 |
| 10-5-13-1 | 一般事項 | 10-50 |
| 10-5-13-2 | 伸縮装置工 | 10-50 |
| 10-5-13-3 | 排水装置工 | 10-50 |
| 10-5-13-4 | 地覆工 | 10-50 |
| 10-5-13-5 | 橋梁用防護柵工 | 10-50 |
| 10-5-13-6 | 橋梁用高欄工 | 10-51 |
| 10-5-13-7 | 検査路工 | 10-51 |
| 10-5-13-8 | 銘板工 | 10-51 |
| 第14節 | コンクリート橋足場等設置工 | 10-51 |
| 10-5-14-1 | 一般事項 | 10-51 |
| 10-5-14-2 | 橋梁足場工 | 10-51 |

| | | |
|------------|--------------------|--------------|
| 10-5-14-3 | 橋梁防護工 | 10-51 |
| 10-5-14-4 | 昇降用設備工 | 10-51 |
| 第6章 | トンネル (NATM) | 10-52 |
| 第1節 | 適用 | 10-52 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 10-53 |
| 第3節 | トンネル掘削工 | 10-53 |
| 10-6-3-1 | 一般事項 | 10-53 |
| 10-6-3-2 | 掘削工 | 10-53 |
| 第4節 | 支保工 | 10-54 |
| 10-6-4-1 | 一般事項 | 10-54 |
| 10-6-4-2 | 材 料 | 10-54 |
| 10-6-4-3 | 吹付工 | 10-54 |
| 10-6-4-4 | ロックボルト工 | 10-55 |
| 10-6-4-5 | 鋼製支保工 | 10-55 |
| 10-6-4-6 | 金網工 | 10-56 |
| 第5節 | 覆 工 | 10-56 |
| 10-6-5-1 | 一般事項 | 10-56 |
| 10-6-5-2 | 材 料 | 10-57 |
| 10-6-5-3 | 覆工コンクリート工 | 10-57 |
| 10-6-5-4 | 側壁コンクリート工 | 10-58 |
| 10-6-5-5 | 床版コンクリート工 | 10-58 |
| 10-6-5-6 | トンネル防水工 | 10-58 |
| 第6節 | インバート工 | 10-58 |
| 10-6-6-1 | 一般事項 | 10-58 |
| 10-6-6-2 | 材 料 | 10-58 |
| 10-6-6-3 | インバート掘削工 | 10-58 |
| 10-6-6-4 | インバート本体工 | 10-58 |
| 第7節 | 坑内付帯工 | 10-59 |
| 10-6-7-1 | 一般事項 | 10-59 |
| 10-6-7-2 | 材 料 | 10-59 |
| 10-6-7-3 | 箱抜工 | 10-59 |
| 10-6-7-4 | 裏面排水工 | 10-59 |
| 10-6-7-5 | 地下排水工 | 10-59 |
| 第8節 | 坑門工 | 10-59 |
| 10-6-8-1 | 一般事項 | 10-59 |
| 10-6-8-2 | 坑口付工 | 10-59 |
| 10-6-8-3 | 作業土工 (床掘り・埋戻し) | 10-59 |
| 10-6-8-4 | 坑門本体工 | 10-59 |
| 10-6-8-5 | 明り巻工 | 10-60 |
| 10-6-8-6 | 銘板工 | 10-60 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 第9節 掘削補助工 | 10-60 |
| 10-6-9-1 一般事項..... | 10-60 |
| 10-6-9-2 材 料..... | 10-60 |
| 10-6-9-3 掘削補助工A..... | 10-60 |
| 10-6-9-4 掘削補助工B..... | 10-61 |
| 第7章 コンクリートシェッド | 10-62 |
| 第1節 適 用 | 10-62 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 10-62 |
| 第3節 プレキャストシェッド下部工 | 10-63 |
| 10-7-3-1 一般事項..... | 10-63 |
| 10-7-3-2 作業土工（床掘り・埋戻し）..... | 10-63 |
| 10-7-3-3 既製杭工..... | 10-63 |
| 10-7-3-4 場所打杭工..... | 10-63 |
| 10-7-3-5 深礎工..... | 10-63 |
| 10-7-3-6 受台工..... | 10-63 |
| 10-7-3-7 アンカー工..... | 10-63 |
| 第4節 プレキャストシェッド上部工 | 10-63 |
| 10-7-4-1 一般事項..... | 10-63 |
| 10-7-4-2 シェッド購入工..... | 10-63 |
| 10-7-4-3 架設工..... | 10-64 |
| 10-7-4-4 土砂囲工..... | 10-64 |
| 10-7-4-5 柱脚コンクリート工..... | 10-64 |
| 10-7-4-6 横締め工..... | 10-64 |
| 10-7-4-7 防水工..... | 10-64 |
| 第5節 RCシェッド工 | 10-65 |
| 10-7-5-1 一般事項..... | 10-65 |
| 10-7-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）..... | 10-65 |
| 10-7-5-3 既製杭工..... | 10-65 |
| 10-7-5-4 場所打杭工..... | 10-65 |
| 10-7-5-5 深礎工..... | 10-65 |
| 10-7-5-6 躯体工..... | 10-65 |
| 10-7-5-7 アンカー工..... | 10-65 |
| 第6節 シェッド付属物工 | 10-65 |
| 10-7-6-1 一般事項..... | 10-65 |
| 10-7-6-2 緩衝工..... | 10-65 |
| 10-7-6-3 落橋防止装置工..... | 10-65 |
| 10-7-6-4 排水装置工..... | 10-65 |
| 10-7-6-5 銘板工..... | 10-65 |
| 第8章 鋼製シェッド | 10-66 |
| 第1節 適 用 | 10-66 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 第2節 適用すべき諸基準 | 10-66 |
| 第3節 工場製作工 | 10-66 |
| 10-8-3-1 一般事項..... | 10-67 |
| 10-8-3-2 材 料..... | 10-67 |
| 10-8-3-3 梁（柱）製作工..... | 10-67 |
| 10-8-3-4 屋根製作工..... | 10-67 |
| 10-8-3-5 鋼製排水管製作工..... | 10-67 |
| 10-8-3-6 鑄造費..... | 10-67 |
| 10-8-3-7 工場塗装工..... | 10-67 |
| 第4節 工場製品輸送工 | 10-67 |
| 10-8-4-1 一般事項..... | 10-67 |
| 10-8-4-2 輸送工..... | 10-67 |
| 第5節 鋼製シェッド下部工 | 10-67 |
| 10-8-5-1 一般事項..... | 10-67 |
| 10-8-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し）..... | 10-67 |
| 10-8-5-3 既製杭工..... | 10-67 |
| 10-8-5-4 場所打杭工..... | 10-67 |
| 10-8-5-5 深礎工..... | 10-67 |
| 10-8-5-6 受台工..... | 10-68 |
| 第6節 鋼製シェッド上部工 | 10-68 |
| 10-8-6-1 一般事項..... | 10-68 |
| 10-8-6-2 材 料..... | 10-68 |
| 10-8-6-3 架設工..... | 10-69 |
| 10-8-6-4 現場継手工..... | 10-69 |
| 10-8-6-5 現場塗装工..... | 10-69 |
| 10-8-6-6 屋根コンクリート工..... | 10-69 |
| 10-8-6-7 防水工..... | 10-69 |
| 第7節 シェッド付属物工 | 10-69 |
| 10-8-7-1 一般事項..... | 10-69 |
| 10-8-7-2 材 料..... | 10-69 |
| 10-8-7-3 排水装置工..... | 10-69 |
| 10-8-7-4 落橋防止装置工..... | 10-69 |
| 10-8-7-5 銘板工..... | 10-70 |
| 第9章 地下横断歩道 | 10-71 |
| 第1節 適 用 | 10-71 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 10-71 |
| 第3節 開削土工 | 10-71 |
| 10-9-3-1 一般事項..... | 10-71 |
| 10-9-3-2 掘削工..... | 10-72 |
| 10-9-3-3 残土処理工..... | 10-72 |

| | |
|------------------------------|--------------|
| 第4節 地盤改良工 | 10-72 |
| 10-9-4-1 一般事項 | 10-72 |
| 10-9-4-2 路床安定処理工 | 10-72 |
| 10-9-4-3 置換工 | 10-72 |
| 10-9-4-4 サンドマット工 | 10-72 |
| 10-9-4-5 バーチカルドレーン工 | 10-72 |
| 10-9-4-6 締固め改良工 | 10-72 |
| 10-9-4-7 固結工 | 10-72 |
| 第5節 現場打構築工 | 10-72 |
| 10-9-5-1 一般事項 | 10-72 |
| 10-9-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-72 |
| 10-9-5-3 現場打躯体工 | 10-72 |
| 10-9-5-4 継手工 | 10-73 |
| 10-9-5-5 カラー継手工 | 10-73 |
| 10-9-5-6 防水工 | 10-73 |
| 第10章 地下横断歩道 | 10-74 |
| 第1節 適用 | 10-74 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 10-74 |
| 第3節 工場製作工 | 10-74 |
| 10-10-3-1 一般事項 | 10-74 |
| 10-10-3-2 設備・金物製作工 | 10-74 |
| 10-10-3-3 工場塗装工 | 10-74 |
| 第4節 工場製品輸送工 | 10-74 |
| 10-10-4-1 一般事項 | 10-74 |
| 10-10-4-2 輸送工 | 10-74 |
| 第5節 開削土工 | 10-75 |
| 10-10-5-1 一般事項 | 10-75 |
| 10-10-5-2 掘削工 | 10-75 |
| 10-10-5-3 埋戻し工 | 10-75 |
| 10-10-5-4 残土処理工 | 10-75 |
| 第6節 構築工 | 10-75 |
| 10-10-6-1 一般事項 | 10-75 |
| 10-10-6-2 躯体工 | 10-75 |
| 10-10-6-3 防水工 | 10-76 |
| 第7節 付属設備工 | 10-76 |
| 10-10-7-1 一般事項 | 10-76 |
| 10-10-7-2 設備工 | 10-76 |
| 10-10-7-3 付属金物工 | 10-76 |
| 10-10-7-4 情報案内施設工 | 10-76 |
| 第11章 共同溝 | 10-77 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| 第1節 適用 | 10-77 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 10-77 |
| 第3節 工場製作工 | 10-77 |
| 10-11-3-1 一般事項..... | 10-77 |
| 10-11-3-2 設備・金物製作工..... | 10-77 |
| 10-11-3-3 工場塗装工..... | 10-77 |
| 第4節 工場製品輸送工 | 10-77 |
| 10-11-4-1 一般事項..... | 10-78 |
| 10-11-4-2 輸送工..... | 10-78 |
| 第5節 開削土工 | 10-78 |
| 10-11-5-1 一般事項..... | 10-78 |
| 10-11-5-2 掘削工..... | 10-78 |
| 10-11-5-3 埋戻し工..... | 10-78 |
| 10-11-5-4 残土処理工..... | 10-78 |
| 第6節 現場打構築工 | 10-78 |
| 10-11-6-1 一般事項..... | 10-78 |
| 10-11-6-2 現場打躯体工..... | 10-78 |
| 10-11-6-3 歩床工..... | 10-79 |
| 10-11-6-4 カラー継手工..... | 10-79 |
| 10-11-6-5 防水工..... | 10-79 |
| 第7節 プレキャスト構築工 | 10-79 |
| 10-11-7-1 一般事項..... | 10-79 |
| 10-11-7-2 プレキャスト躯体工..... | 10-79 |
| 10-11-7-3 縦締工..... | 10-79 |
| 10-11-7-4 横締工..... | 10-79 |
| 10-11-7-5 可とう継手工..... | 10-79 |
| 10-11-7-6 目地工..... | 10-79 |
| 第8節 付属設備工 | 10-79 |
| 10-11-8-1 一般事項..... | 10-79 |
| 10-11-8-2 設備工..... | 10-79 |
| 10-11-8-3 付属金物工..... | 10-80 |
| 第12章 電線共同溝 | 10-81 |
| 第1節 適用 | 10-81 |
| 第2節 適用すべき諸基準 | 10-81 |
| 第3節 舗装版撤去工 | 10-81 |
| 10-12-3-1 一般事項..... | 10-81 |
| 10-12-3-2 舗装版破碎工..... | 10-81 |
| 第4節 開削土工 | 10-81 |
| 10-12-4-1 一般事項..... | 10-81 |
| 10-12-4-2 掘削工..... | 10-81 |

| | | |
|-------------|------------------|--------------|
| 10-12-4-3 | 埋戻し工 | 10-81 |
| 10-12-4-4 | 残土処理工 | 10-81 |
| 第5節 | 電線共同工工 | 10-82 |
| 10-12-5-1 | 一般事項 | 10-82 |
| 10-12-5-2 | 管路工（管路部） | 10-82 |
| 10-12-5-3 | プレキャストボックス工（特殊部） | 10-82 |
| 10-12-5-4 | 現場打ボックス工（特殊部） | 10-83 |
| 第6節 | 付属設備工 | 10-83 |
| 10-12-6-1 | 一般事項 | 10-83 |
| 10-12-6-2 | ハンドホール工 | 10-83 |
| 10-12-6-3 | 土留壁工（継壁） | 10-83 |
| 第13章 | 情報ボックス | 10-84 |
| 第1節 | 適用 | 10-84 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 10-84 |
| 第3節 | 情報ボックス工 | 10-84 |
| 10-13-3-1 | 一般事項 | 10-84 |
| 10-13-3-2 | 舗装版破碎工 | 10-84 |
| 10-13-3-3 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-84 |
| 10-13-3-4 | 管路工（管路部） | 10-84 |
| 第4節 | 付帯設備工 | 10-84 |
| 10-13-4-1 | 一般事項 | 10-84 |
| 10-13-4-2 | ハンドホール工 | 10-84 |
| 第14章 | 道路維持 | 10-85 |
| 第1節 | 適用 | 10-85 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 10-85 |
| 第3節 | 巡視・巡回工 | 10-85 |
| 10-14-3-1 | 一般事項 | 10-85 |
| 10-14-3-2 | 道路巡回工 | 10-86 |
| 第4節 | 舗装工 | 10-86 |
| 10-14-4-1 | 一般事項 | 10-86 |
| 10-14-4-2 | 材 料 | 10-87 |
| 10-14-4-3 | 路面切削工 | 10-87 |
| 10-14-4-4 | 舗装打換え工 | 10-87 |
| 10-14-4-5 | 切削オーバーレイ工 | 10-87 |
| 10-14-4-6 | オーバーレイ工 | 10-87 |
| 10-14-4-7 | 路上再生工 | 10-87 |
| 10-14-4-8 | 薄層カラー舗装工 | 10-89 |
| 10-14-4-9 | コンクリート舗装補修工 | 10-89 |
| 10-14-4-10 | アスファルト舗装補修工 | 10-89 |
| 10-14-4-11 | グルーピング工 | 10-90 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| 第5節 排水構造物工 | 10-90 |
| 10-14-5-1 一般事項 | 10-90 |
| 10-14-5-2 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-90 |
| 10-14-5-3 側溝工 | 10-90 |
| 10-14-5-4 管渠工 | 10-90 |
| 10-14-5-5 集水柵・マンホール工 | 10-90 |
| 10-14-5-6 地下排水工 | 10-90 |
| 10-14-5-7 場所打水路工 | 10-90 |
| 10-14-5-8 排水工 | 10-90 |
| 第6節 防護柵工 | 10-90 |
| 10-14-6-1 一般事項 | 10-90 |
| 10-14-6-2 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-91 |
| 10-14-6-3 路側防護柵工 | 10-91 |
| 10-14-6-4 防止柵工 | 10-91 |
| 10-14-6-5 ボックスビーム工 | 10-91 |
| 10-14-6-6 車止めポスト工 | 10-91 |
| 10-14-6-7 防護柵基礎工 | 10-91 |
| 第7節 標識工 | 10-91 |
| 10-14-7-1 一般事項 | 10-91 |
| 10-14-7-2 材 料 | 10-91 |
| 10-14-7-3 小型標識工 | 10-92 |
| 10-14-7-4 大型標識工 | 10-92 |
| 第8節 道路付属施設工 | 10-92 |
| 10-14-8-1 一般事項 | 10-92 |
| 10-14-8-2 材 料 | 10-92 |
| 10-14-8-3 境界工 | 10-92 |
| 10-14-8-4 道路付属物工 | 10-92 |
| 10-14-8-5 ケーブル配管工 | 10-92 |
| 10-14-8-6 照明工 | 10-92 |
| 第9節 軽量盛土工 | 10-92 |
| 10-14-9-1 一般事項 | 10-92 |
| 10-14-9-2 軽量盛土工 | 10-92 |
| 第10節 擁壁工 | 10-92 |
| 10-14-10-1 一般事項 | 10-92 |
| 10-14-10-2 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-92 |
| 10-14-10-3 場所打擁壁工 | 10-93 |
| 10-14-10-4 プレキャスト擁壁工 | 10-93 |
| 第11節 石・ブロック積（張）工 | 10-93 |
| 10-14-11-1 一般事項 | 10-93 |
| 10-14-11-2 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-93 |

| | | |
|-------------|---------------|--------------|
| 10-14-11-3 | コンクリートブロック工 | 10-93 |
| 10-14-11-4 | 石積（張）工 | 10-93 |
| 第12節 | カルバート工 | 10-93 |
| 10-14-12-1 | 一般事項 | 10-93 |
| 10-14-12-2 | 材 料 | 10-93 |
| 10-14-12-3 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-93 |
| 10-14-12-4 | 場所打函渠工 | 10-93 |
| 10-14-12-5 | プレキャストカルバート工 | 10-94 |
| 10-14-12-6 | 防水工 | 10-94 |
| 第13節 | 法面工 | 10-94 |
| 10-14-13-1 | 一般事項 | 10-94 |
| 10-14-13-2 | 植生工 | 10-94 |
| 10-14-13-3 | 法面吹付工 | 10-94 |
| 10-14-13-4 | 法枠工 | 10-94 |
| 10-14-13-5 | 法面施肥工 | 10-94 |
| 10-14-13-6 | アンカー工 | 10-94 |
| 10-14-13-7 | かご工 | 10-94 |
| 第14節 | 橋梁床版工 | 10-94 |
| 10-14-14-1 | 一般事項 | 10-94 |
| 10-14-14-2 | 材 料 | 10-94 |
| 10-14-14-3 | 床版補強工（鋼板接着工法） | 10-94 |
| 10-14-14-4 | 床版補強工（増桁架設工法） | 10-95 |
| 10-14-14-5 | 床版増厚補強工 | 10-95 |
| 10-14-14-6 | 床版取替工 | 10-96 |
| 10-14-14-7 | 旧橋撤去工 | 10-96 |
| 第15節 | 橋梁付属物工 | 10-96 |
| 10-14-15-1 | 一般事項 | 10-96 |
| 10-14-15-2 | 伸縮継手工 | 10-97 |
| 10-14-15-3 | 排水施設工 | 10-97 |
| 10-14-15-4 | 地覆工 | 10-97 |
| 10-14-15-5 | 橋梁用防護柵工 | 10-97 |
| 10-14-15-6 | 橋梁用高欄工 | 10-97 |
| 10-14-15-7 | 検査路工 | 10-97 |
| 第16節 | 横断歩道橋工 | 10-97 |
| 10-14-16-1 | 一般事項 | 10-97 |
| 10-14-16-2 | 材 料 | 10-97 |
| 10-14-16-3 | 横断歩道橋工 | 10-97 |
| 第17節 | 現場塗装工 | 10-98 |
| 10-14-17-1 | 一般事項 | 10-98 |
| 10-14-17-2 | 材 料 | 10-98 |

| | | |
|-------------|-----------------|---------------|
| 10-14-17-3 | 橋梁塗装工 | 10-98 |
| 10-14-17-4 | 道路付属構造物塗装工 | 10-98 |
| 10-14-17-5 | 張紙防止塗装工 | 10-99 |
| 10-14-17-6 | コンクリート面塗装工 | 10-99 |
| 第18節 | トンネル工 | 10-99 |
| 10-14-18-1 | 一般事項 | 10-99 |
| 10-14-18-2 | 内装板工 | 10-99 |
| 10-14-18-3 | 裏込注入工 | 10-99 |
| 10-14-18-4 | 漏水対策工 | 10-100 |
| 第19節 | 道路付属物復旧工 | 10-100 |
| 10-14-19-1 | 一般事項 | 10-100 |
| 10-14-19-2 | 材 料 | 10-100 |
| 10-14-19-3 | 付属物復旧工 | 10-100 |
| 第20節 | 道路清掃工 | 10-101 |
| 10-14-20-1 | 一般事項 | 10-101 |
| 10-14-20-2 | 材 料 | 10-101 |
| 10-14-20-3 | 路面清掃工 | 10-101 |
| 10-14-20-4 | 路肩整正工 | 10-101 |
| 10-14-20-5 | 排水施設清掃工 | 10-101 |
| 10-14-20-6 | 橋梁清掃工 | 10-102 |
| 10-14-20-7 | 道路付属物清掃工 | 10-102 |
| 10-14-20-8 | 構造物清掃工 | 10-102 |
| 第21節 | 植栽維持工 | 10-102 |
| 10-14-21-1 | 一般事項 | 10-102 |
| 10-14-21-2 | 材 料 | 10-103 |
| 10-14-21-3 | 樹木・芝生管理工 | 10-103 |
| 第22節 | 除草工 | 10-103 |
| 10-14-22-1 | 一般事項 | 10-103 |
| 10-14-22-2 | 道路除草工 | 10-103 |
| 第23節 | 冬期対策施設工 | 10-103 |
| 10-14-23-1 | 一般事項 | 10-103 |
| 10-14-23-2 | 冬期安全施設工 | 10-103 |
| 第24節 | 応急処理工 | 10-104 |
| 10-14-24-1 | 一般事項 | 10-104 |
| 10-14-24-2 | 応急処理事業工 | 10-104 |
| 第15章 | 雪 寒 | 10-105 |
| 第1節 | 適 用 | 10-105 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 10-105 |
| 第3節 | 除雪工 | 10-105 |
| 10-15-3-1 | 一般事項 | 10-105 |

| | | |
|-------------|-----------------|---------------|
| 10-15-3-2 | 材 料 | 10-106 |
| 10-15-3-3 | 一般除雪工 | 10-107 |
| 10-15-3-4 | 運搬除雪工 | 10-107 |
| 10-15-3-5 | 凍結防止工 | 10-107 |
| 10-15-3-6 | 歩道除雪工 | 10-107 |
| 10-15-3-7 | 安全処理工 | 10-107 |
| 10-15-3-8 | 雪道巡回工 | 10-108 |
| 10-15-3-9 | 待機補償費 | 10-108 |
| 10-15-3-10 | 保険費 | 10-108 |
| 10-15-3-11 | 除雪機械処理工 | 10-108 |
| 第16章 | 道路修繕 | 10-110 |
| 第1節 | 適 用 | 10-110 |
| 第2節 | 適用すべき諸基準 | 10-110 |
| 第3節 | 工場製作工 | 10-110 |
| 10-16-3-1 | 一般事項 | 10-111 |
| 10-16-3-2 | 材 料 | 10-111 |
| 10-16-3-3 | 床版補強材製作工 | 10-111 |
| 10-16-3-4 | 桁補強材製作工 | 10-111 |
| 10-16-3-5 | 落橋防止装置製作工 | 10-111 |
| 10-16-3-6 | RC橋脚巻立て鋼板製作工 | 10-111 |
| 第4節 | 工場製品輸送工 | 10-111 |
| 10-16-4-1 | 一般事項 | 10-111 |
| 10-16-4-2 | 輸送工 | 10-111 |
| 第5節 | 舗装工 | 10-111 |
| 10-16-5-1 | 一般事項 | 10-111 |
| 10-16-5-2 | 材 料 | 10-112 |
| 10-16-5-3 | 路面切削工 | 10-112 |
| 10-16-5-4 | 舗装打換え工 | 10-112 |
| 10-16-5-5 | 切削オーバーレイ工 | 10-112 |
| 10-16-5-6 | オーバーレイ工 | 10-112 |
| 10-16-5-7 | 路上再生工 | 10-112 |
| 10-16-5-8 | 薄層カラー舗装工 | 10-112 |
| 10-16-5-9 | グルーピング工 | 10-112 |
| 第6節 | 排水構造物工 | 10-112 |
| 10-16-6-1 | 一般事項 | 10-112 |
| 10-16-6-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-113 |
| 10-16-6-3 | 側溝工 | 10-113 |
| 10-16-6-4 | 管渠工 | 10-113 |
| 10-16-6-5 | 集水柵・マンホール工 | 10-113 |
| 10-16-6-6 | 地下排水工 | 10-113 |

| | | |
|-------------|----------------|---------------|
| 10-16-6-7 | 場所打水路工 | 10-113 |
| 10-16-6-8 | 排水工 | 10-113 |
| 第7節 | 縁石工 | 10-113 |
| 10-16-7-1 | 一般事項 | 10-113 |
| 10-16-7-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-113 |
| 10-16-7-3 | 縁石工 | 10-113 |
| 第8節 | 防護柵工 | 10-113 |
| 10-16-8-1 | 一般事項 | 10-113 |
| 10-16-8-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-113 |
| 10-16-8-3 | 路側防護柵工 | 10-113 |
| 10-16-8-4 | 防止柵工 | 10-113 |
| 10-16-8-5 | ボックスビーム工 | 10-113 |
| 10-16-8-6 | 車止めポスト工 | 10-114 |
| 10-16-8-7 | 防護柵基礎工 | 10-114 |
| 第9節 | 標識工 | 10-114 |
| 10-16-9-1 | 一般事項 | 10-114 |
| 10-16-9-2 | 材 料 | 10-114 |
| 10-16-9-3 | 小型標識工 | 10-114 |
| 10-16-9-4 | 大型標識工 | 10-114 |
| 第10節 | 区画線工 | 10-114 |
| 10-16-10-1 | 一般事項 | 10-114 |
| 10-16-10-2 | 区画線工 | 10-114 |
| 第11節 | 道路植栽工 | 10-114 |
| 10-16-11-1 | 一般事項 | 10-115 |
| 10-16-11-2 | 材 料 | 10-115 |
| 10-16-11-3 | 道路植栽工 | 10-115 |
| 第12節 | 道路付属施設工 | 10-115 |
| 10-16-12-1 | 一般事項 | 10-115 |
| 10-16-12-2 | 材 料 | 10-115 |
| 10-16-12-3 | 境界工 | 10-115 |
| 10-16-12-4 | 道路付属物工 | 10-115 |
| 10-16-12-5 | ケーブル配管工 | 10-115 |
| 10-16-12-6 | 照明工 | 10-115 |
| 第13節 | 軽量盛土工 | 10-115 |
| 10-16-13-1 | 一般事項 | 10-115 |
| 10-16-13-2 | 軽量盛土工 | 10-115 |
| 第14節 | 擁壁工 | 10-115 |
| 10-16-14-1 | 一般事項 | 10-116 |
| 10-16-14-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-116 |
| 10-16-14-3 | 場所打擁壁工 | 10-116 |

| | | |
|-------------|--------------------|---------------|
| 10-16-14-4 | プレキャスト擁壁工 | 10-116 |
| 第15節 | 石・ブロック積（張）工 | 10-116 |
| 10-16-15-1 | 一般事項 | 10-116 |
| 10-16-15-2 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-116 |
| 10-16-15-3 | コンクリートブロック工 | 10-116 |
| 10-16-15-4 | 石積（張）工 | 10-116 |
| 第16節 | カルバート工 | 10-116 |
| 10-16-16-1 | 一般事項 | 10-116 |
| 10-16-16-2 | 材 料 | 10-116 |
| 10-16-16-3 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-116 |
| 10-16-16-4 | 場所打函渠工 | 10-117 |
| 10-16-16-5 | プレキャストカルバート工 | 10-117 |
| 10-16-16-6 | 防水工 | 10-117 |
| 第17節 | 法面工 | 10-117 |
| 10-16-17-1 | 一般事項 | 10-117 |
| 10-16-17-2 | 植生工 | 10-117 |
| 10-16-17-3 | 法面吹付工 | 10-117 |
| 10-16-17-4 | 法枠工 | 10-117 |
| 10-16-17-5 | 法面施肥工 | 10-117 |
| 10-16-17-6 | アンカー工 | 10-117 |
| 10-16-17-7 | かご工 | 10-117 |
| 第18節 | 落石雪害防止工 | 10-117 |
| 10-16-18-1 | 一般事項 | 10-117 |
| 10-16-18-2 | 材 料 | 10-118 |
| 10-16-18-3 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-118 |
| 10-16-18-4 | 落石防止網工 | 10-118 |
| 10-16-18-5 | 落石防護柵工 | 10-118 |
| 10-16-18-6 | 防雪柵工 | 10-118 |
| 10-16-18-7 | 雪崩予防柵工 | 10-118 |
| 第19節 | 橋梁床版工 | 10-118 |
| 10-16-19-1 | 一般事項 | 10-118 |
| 10-16-19-2 | 材 料 | 10-118 |
| 10-16-19-3 | 床版補強工（鋼板接着工法） | 10-118 |
| 10-16-19-4 | 床版補強工（増桁架設工法） | 10-118 |
| 10-16-19-5 | 床版増厚補強工 | 10-118 |
| 10-16-19-6 | 床版取替工 | 10-118 |
| 10-16-19-7 | 旧橋撤去工 | 10-118 |
| 第20節 | 鋼桁工 | 10-119 |
| 10-16-20-1 | 一般事項 | 10-119 |
| 10-16-20-2 | 材 料 | 10-119 |

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 10-16-20-3 | 鋼桁補強工 | 10-119 |
| 第21節 | 橋梁支承工 | 10-119 |
| 10-16-21-1 | 一般事項 | 10-119 |
| 10-16-21-2 | 材 料 | 10-119 |
| 10-16-21-3 | 鋼橋支承工 | 10-119 |
| 10-16-21-4 | PC橋支承工 | 10-119 |
| 第22節 | 橋梁付属物工 | 10-120 |
| 10-16-22-1 | 一般事項 | 10-120 |
| 10-16-22-2 | 材 料 | 10-120 |
| 10-16-22-3 | 伸縮継手工 | 10-120 |
| 10-16-22-4 | 落橋防止装置工 | 10-120 |
| 10-16-22-5 | 排水施設工 | 10-120 |
| 10-16-22-6 | 地覆工 | 10-120 |
| 10-16-22-7 | 橋梁用防護柵工 | 10-120 |
| 10-16-22-8 | 橋梁用高欄工 | 10-120 |
| 10-16-22-9 | 検査路工 | 10-120 |
| 10-16-22-10 | 沓座拡幅工 | 10-120 |
| 第23節 | 横断歩道橋工 | 10-120 |
| 10-16-23-1 | 一般事項 | 10-120 |
| 10-16-23-2 | 材 料 | 10-121 |
| 10-16-23-3 | 横断歩道橋工 | 10-121 |
| 第24節 | 橋脚巻立て工 | 10-121 |
| 10-16-24-1 | 一般事項 | 10-121 |
| 10-16-24-2 | 材 料 | 10-121 |
| 10-16-24-3 | 作業土工（床掘り・埋戻し） | 10-121 |
| 10-16-24-4 | RC橋脚鋼板巻立て工 | 10-121 |
| 10-16-24-5 | 橋脚コンクリート巻立て工 | 10-124 |
| 第25節 | 現場塗装工 | 10-124 |
| 10-16-25-1 | 一般事項 | 10-124 |
| 10-16-25-2 | 材 料 | 10-125 |
| 10-16-25-3 | 橋梁塗装工 | 10-125 |
| 10-16-25-4 | 道路付属構造物塗装工 | 10-125 |
| 10-16-25-5 | 張紙防止塗装工 | 10-125 |
| 10-16-25-6 | コンクリート面塗装工 | 10-125 |
| 第26節 | トンネル工 | 10-125 |
| 10-16-26-1 | 一般事項 | 10-125 |
| 10-16-26-2 | 材 料 | 10-125 |
| 10-16-26-3 | 内装板工 | 10-125 |
| 10-16-26-4 | 裏込注入工 | 10-125 |
| 10-16-26-5 | 漏水対策工 | 10-125 |

| | |
|----------------|------|
| 第11編 下水道編..... | 11-1 |
| 第12編 公園編..... | 12-1 |
| 第13編 港湾編..... | 13-1 |