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様式４の３（随意契約） 
 

抽 出 事 案 説 明 書 
 

発注機関名： 水産事務所       

工事名 

 

令和８年度海面育成施設製作工事 

 

工事概要 

 
 
 
 

 
 
 

コンクリート製浮桟橋（L=75.0m（B=3.0m））の製作 

軽トラック方向転換用スペース（15.0m×10.0m）の製作 

 

随意契約とした理由 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 本業務は二枚貝の稚貝を中間育成するための施設の製作

で、当初は一般競争入札を実施(入札参加に必要な要件とし
て、平成 23年度以降に完工した海面における鋼構造物の製作
実績を設定)。 
その結果、1者の応札があったが、応札額が予定価格を超過

したため、当該応札者を対象に再入札を執行した。その結果、
再び応札額が予定価格を超過したため、落札者を決定できず
入札不落となった。 
その後、応札者と交渉を行い、予定価格内で契約可能とな

ったため、関係法令に基づき随意契約を締結した。 

 
 
【根拠法令】地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号 

契約経過 

 
 
 
 

見積依頼  令和８年４月２２日 

      依頼者数  １ 者 
見積徴取   令和８年４月２２日 
            見積者数  １ 者 
予定価格  １７１，６００，０００円（税込） 
（ 採 用 率 )  １００％ 
 
 

契約業者名 ゼニヤ海洋サービス株式会社 

契約金額 １７１，６００，０００円（税込） 
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説 明 資 料 

 

１ 工事概要 

 

（１）工 事 名  令和８年度海面育成施設製作工事 

 

 

（２）工事番号  ８競緊第１号 

 

 

（３）工事場所  製作：請負者製作工場 

搬入場所：宮津市小田宿野 1029-3（京都府水産事務所内） 

 

                                            

（４）工事期間  契約日又は契約日の翌日から令和８年１０月３０日まで 

 

 

（５）目  的  老朽化による破損が激しい海面育成施設において、高品質な

二枚貝種苗の生産を行うとともに、停電等への非常時対応

体制を備えた施設とするため、整備を行うものである。 

 

 

（６）工事概要  コンクリート製浮桟橋（L=75.0m（B=3.0m）） 

軽トラック方向転換用スペース（15.0m×10.0m） 

 

 

２ 添付図面 

位置図、平面図、配置図、構造図等 
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