

様式4の3 (随意契約)

抽出事案説明書

発注機関名： 府立植物園

工事名	京都府立植物園観覧温室ガラス修繕工事（平成29年度台風21号災害復旧）Ⅱ
工事概要	排煙窓修繕工 一式 オペレーター修繕工 一式 ガラス工 27枚 仮設工 一式
随意契約とした理由	<p>本工事は、台風21号により被災した観覧温室災害復旧工事である。</p> <p>9月補正予算において、本格復旧に向けて、当面の来園者の安全確保と天窓及び自動開閉装置破損箇所・破損状況の調査を行うため、修繕工事用足場（破損物落下防止壁兼ねる）の設置と破損物撤去等の応急復旧工事費を予算化し、「京都府立植物園観覧温室ガラス修繕工事（平成29年度台風21号災害復旧）Ⅰ」を実施。当該事業者は、当観覧温室建設時の受注事業者であり、自動開閉装置や天窓構造を熟知しており目視調査等により修繕方法・箇所を確認できる唯一の事業者である。</p> <p>【H29.11.1契約、2,473,200円 随意契約】</p> <p>当該復旧工事Ⅱは、その後の12月補正において本格復旧費が予算化されたことを受けて発注したもので、復旧内容は、観覧温室ガラス修繕工事Ⅰによって調査確認した内容を反映する修繕で、また、観覧温室ガラス修繕工事Ⅰにより設置した工事足場は本格復旧工事の足場として、さらに、工事完了までの破損物落下防止壁を兼ねるもので、上記の契約と一体をなすものであるため、当該事業者は当該工事を請け負うことができる唯一の事業者である。</p> <p>【根拠法令】地方自治法施行令第167条の2第1項第2号</p>
契約経過	<p>見積依頼 平成29年12月21日 依頼者数 1者</p> <p>見積徴取 平成29年12月21日 見積者数 1者</p> <p>予定価格 14,040,000円（税込） （採用率） 88.5%</p>
契約業者名	要建設株式会社
契約金額	12,430,800円（税込）


工事概要説明資料

1 工事概要

- (1) 工事名 京都府立植物園 観覧温室ガラス修繕工事
(平成29年度台風21号災害復旧)Ⅱ
- (2) 工事場所 京都市左京区下鴨半木町 京都府立植物園観覧温室
- (3) 工事概要 台風21号通過による観覧温室被災箇所の修繕工事
排煙窓修繕工 一式 オペレーター修繕工 一式
ガラス工 27枚 仮設工 一式
- (4) 工期 平成29年12月26日～平成30年3月23日


2 位置図、平面図、一般図、標準横断面図面等

施工位置図





ガラス破損及び自動開閉装置故障箇所

温室観覧全景




天窓展開図

断面図





3 着工前、完成後等の写真

施工前 (ガラス破損、自動開閉装置故障)



施工後
ガラス取替



自動開閉装置修繕



見 積 結 果 報 告 書

工事名	京都府立植物園観覧温室ガラス修繕工事 (平成 29 年度台風 21 号災害復旧) II		
工事場所	京都市左京区下鴨半木町 京都府立植物園内		
予定価格	14,040,000	工事期間	着工 平成29年12月26日
見積書比較価格	13,000,000		完成 平成30年 3月26日
<p>上記の工事について、下記のとおり見積を徴取しましたので、その結果を報告します。 平成29年12月21日 府立植物園長 様</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">見積執行者 副園長兼技術課長 西原 昭二郎</p> <p style="text-align: right;">立 会 者 総務課財務管理係長事務取扱 齊藤 真千代</p>			
見積場所	府立植物園	日 時	平成29年12月21日 午前11時
第1回見積		第2回見積	
順位	金 額	順位	金 額
1	11,510,000	1	11,510,000
<p>上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てた額)が会計法上の採用金額である。</p>			