

様式4の3 (随意契約)

抽出事案説明書

発注機関名：自転車競技事務所

工事名	京都向日町競輪場第3投票所特別観覧席緊急修繕
工事概要	<p>平成30年度6月18日に発生した大阪府北部地震によって被害が生じた京都向日町競輪場第3投票所特別観覧席の割れ残った硝子の撤去・処分を行い、割れた箇所を仮設シート等で覆い安全確保を図る。</p> <p>硝子撤去工事 1式 防災シート張 131㎡ 足場工 113㎡</p>
随意契約とした理由	<p>本修繕は、大阪府北部地震により被災した、場内特別観覧席の大型硝子飛散に伴う応急修繕である。</p> <p>地震の被害により競輪の開催が不能の状態であったことから開催までに破損箇所の緊急修繕を行い、選手、来場者及び競輪場従事者等の安全を確保する必要があった。</p> <p>発注業者は、従前から場内の修繕工事を実施しており、場内の状況を熟知し、迅速な対応が可能な業者であることから、当該業者を選定した。</p> <p>【根拠法令】地方自治法施行令第167条の2第1項第5号</p>
契約経過	<p>見積依頼 平成30年6月20日 依頼者数 1者</p> <p>見積徴取 平成30年6月28日 見積者数 1者</p> <p>予定価格 2,939,976円(税込)</p>
契約業者名	シミズ工務店
契約金額	2,939,976円(税込)


工事概要説明資料

1 工事概要



- (1) 工事名 京都向日町競輪場第3投票所特別観覧席緊急修繕
- (2) 工事場所 京都府向日市 京都向日町競輪場内
- (3) 工事概要 内部足場工事
硝子撤去工事
- (4) 工期 平成30年7月10日～平成30年7月17日

2 位置図、平面図、立面図

(1) 位置図




(2) 平面図、立面図



3 着工前、施工中、完成後の写真


(1) 着工前



(2) 施工中



(3) 完成後



見積結果報告書

工事名	京都向日町競輪場第3投票所特別観覧席緊急修繕				
	予定価格(円)	最低制限価格(円)	工事期間	着工 30年7月10日	
(税込)	2,939,976	/		～	
入札書比較価格	2,722,200	/		完成 30年7月17日	
<p>上記の業務について、下記のとおり見積を執行しましたので、その結果を報告します。</p> <p style="text-align: center;">30年 6月 28日</p> <p>京都府知事 西脇 隆俊 様</p> <p style="text-align: center;">見積徴取者氏名 自転車競技事務所 次長 石田 正樹</p>					
場所	自転車競技事務所		日時	平成30年6月20日	
第1回		第2回		見積者氏名	摘要
順位	金額(円)	順位	金額(円)		
	2,939,976 (税込)		/	シミズ工務店 (京都市西京区)	採用