

様式4の3 (随意契約)

抽出事案説明書

発注機関名：京都八幡高等学校




工事名	府立京都八幡高等学校空調設備更新工事 (2棟・3棟普通教室系統)
工事概要	令和4年8月17日(水)の落雷により2棟・3棟普通教室系統20教室の空調が故障した。既設置の空調は機器が古く交換部品が無く、修理が不可能であるため、空調設備の更新を行うもの。
随意契約とした理由	<p>本工事は、令和4年8月17日(水)の落雷により故障した普通教室の20教室で空調設備の更新を行うものである。既設置の空調機器は古く応急措置として修繕できない状態である。</p> <p>本来、競争入札を行うところではあるが、生徒の健康管理上、学校生活に支障をきたさないよう12月初旬には換気機能を伴う暖房が不可欠であり、緊急に空調設備を更新する必要があることから、競争入札に付することができないため。</p> <p>【根拠法令】地方自治法167条の2第1項第5号</p>
契約経過	<p>見積依頼 令和4年10月26日 依頼者数 3者</p> <p>見積徴取 令和4年11月4日 見積者数 3者</p> <p>予定価格 35,200,000円(税込) (採用率) 98.75%</p>
契約業者名	太陽電機工業株式会社
契約金額	34,760,000円(税込)

工事概要説明資料

1 工事概要

- (1) 工事名 府立京都八幡高等学校空調設備更新工事（2棟・3棟普通教室系統）
- (2) 工事場所 府立京都八幡高等学校（京都府八幡市男山吉井7）
- (3) 工事概要 令和4年8月17日（水）の落雷により2棟・3棟普通教室系統20教室の空調が故障した。既設置の空調は型番が古く交換部品が無く、修理が不可能であるため、空調設備の更新を行うもの。
- (5) 工期 令和4年11月17日～令和4年12月15日

2 位置図、平面図、一般図、標準横断面図等



3 着工前、現況、完成後等の写真

着工前

工事中

完成後



見積結果報告書

業務番号					
業務名	府立京都八幡高等学校空調設備更新工事（2棟・3棟普通教室系統）				
履行場所	府立京都八幡高等学校（京都府八幡市男山吉井7）				
	予定価格	最低制限価格	契約期間	開始日	令和4年11月17日
（税込み）	35,200,000	/		終了日	令和4年12月15日
見積書比較価格	32,000,000	/		28日間	
<p>上記の業務について、下記のとおり見積合わせを執行しましたので、その結果を報告します。</p> <p style="text-align: center;">令和4年11月4日</p> <p style="text-align: center;">京都府立京都八幡高等学校長</p> <p style="text-align: right;">京都府立京都八幡高等学校 事務長 野村 裕美智 </p>					
見積場所	京都府立京都八幡高等学校 事務室			日時	令和4年11月4日 16時00分
第1回見積書		第2回見積書		見積人氏名 本店所在地	摘要
順位	金額	順位	金額		
1	31,600,000	/	/	太陽電機工業(株) 京都市	採用 ✓
2	33,920,000	/	/	扶桑管工業(株) 京都市	
3	35,200,000	/	/	(株)中川工業所 京都市	

税込
34,760,000円
37,312,000円
38,720,000円

採用決定業者名	太陽電機工業(株)	<input checked="" type="checkbox"/> 府税納税確認 <input checked="" type="checkbox"/> 名簿登録業者 資格審査結果通知書（写） 業種 第 50300148 号
採用決定金額	34,760,000 円	<input type="checkbox"/> 府税納税証明書 （発行日 ） <input type="checkbox"/> 府税照会（同意書記入要） （回答日 ）

平成18年3月27日付け8会第152号 「契約締結時における府税納税確認の取扱いについて（別紙4）」