

様式4の3 (随意契約)

抽出事案説明書

発注機関名：総務部府有資産活用課

工事名	府庁エネルギーセンター移転に伴う敷地内設備改修工事（その2）
工事概要	<p>府庁エネルギーセンターが新行政棟内の中央監視室に移転し、そこに防災監視盤を設置する予定としている。現在、福利厚生センターに設置されている旧式の副防災ディスプレイ装置について、設置予定の防災監視盤との通信インターフェースの互換性が無いため、整合性のとれた製品に更新する等の工事を行うもの。</p> <p>（主な作業内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新行政棟受信機のデータ更新作業 ・新行政棟防災監視盤のデータ変更作業 ・副防災ディスプレイ装置の製作・搬入・筐体への組込作業（福利厚生センター）
随意契約とした理由	<p>本工事は、新行政棟に導入される防災監視盤等の改修及び福利厚生センターの副防災ディスプレイ装置を制作・搬入・設置する工事である。</p> <p>既存棟の感知器類及び新行政棟に導入予定の防災監視盤等を接続する必要があるため、相手方が本庁既設設備の納入業者である当該業者に限られ、契約の性質又は目的が競争入札に適しないため。</p> <p>【根拠法令】地方自治法施行令第167条の2第1項第2号</p>
契約経過	<p>見積依頼 令和4年9月21日 依頼者数 1者</p> <p>見積徴取 令和4年9月28日 見積者数 1者</p> <p>予定価格 88,000,000円（税込） （採用率） 100%</p>
契約業者名	ニッタン株式会社関西支社
契約金額	88,000,000円（税込）

工事概要説明資料

1 工事概要

- (1) 工事名 府庁エネルギーセンター移転に伴う敷地内設備改修工事（その2）
- (2) 工事場所 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町
- (3) 工事概要 府庁エネルギーセンターが新行政棟内の中央監視室に移転し、そこに防災監視盤を設置する予定としている。現在、福利厚生センターに設置されている旧式の副防災ディスプレイ装置について、設置予定の防災監視盤との通信インターフェースの互換性が無いため、整合性のとれた製品に更新する等の工事を行うもの。


(4) 工期 令和5年1月18日～令和5年12月28日（予定）

2 位置図、平面図、一般図、標準横断面図等

位置図




配置図



3 着工前、現況、完成後等の写真

現況



副防災ディスプレイ装置を既設筐体へ組込予定（福利厚生センター）



受信機及び防災監視盤のデータを変更予定（中央監視室）

見積結果報告書

番 号					
業務名	府庁エネルギーセンター移転に伴う敷地内設備改修工事 (その2)				
場 所	京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町				
* (税込み)	予定価格	最低制限価格	履行期間	着工	令和5年 1月18日
見積書比較価格				完成	令和5年12月28日
					345日間
<p>上記の業務について、下記の通り見積合わせを行いましたので、その結果を報告します。 令和4年10月12日 府有資産活用課長 様</p>					
見積場所	京都府総務部府有資産活用課内	日時	令和4年10月12日 16時00分		
第1回 (見積)		第2回 (見積)		見積人氏名	摘 要
順位	金額 (税込)	順位	金額		
1	88,000,000			ニッタン株式会社関西支社 本社所在地:東京都渋谷区	採用

*公表していないものは、記載しないこと。

採用決定業者名	ニッタン株式会社関西支社	*府税納税確認 <input checked="" type="checkbox"/> 名簿登載業者 (資格審査結果通知書 (写) 消防施設工事 第00-002942号) <input type="checkbox"/> 府税納税証明書 (発行日) <input type="checkbox"/> 府税照会 (同意書記入要) (回答日)
採用決定金額	88,000,000 円	

