

様式4の3 (随意契約)

抽出事案説明書

発注機関名：文化政策室

工事名	京都文化博物館昇降機設備改修工事
工事概要	<p>京都文化博物館の昇降機設備は、昭和61年に設置されたものであり、経年劣化が進んでいる。第3号機エレベーターについては、保守部品の生産も終了しており、いつ故障するかも分からない状況である。展覧会会場への大型展示物の搬出入を行う唯一の手段であり、故障により停止した場合、展覧会が実施できなくなることから、改修工事を行う。</p> <p>また、第1号機エレベーター及び第2号機エレベーターについても、第3号機エレベーターと同時に納入された機器であり、第3号機と同様の故障が起きる可能性があり、事故が発生すれば来館者に危険が及ぶ可能性があることから改修工事を行う。</p>
随意契約とした理由	<p>京都府京都文化博物館における昇降機設備は、当該業者が製造設置し、当該業者が持つ専用の部品、設計等で改修を行うことのできる唯一の者であるとともに、館を運営しながら本業務を適切、かつ、限られた工期内に実施できる唯一の業者であり、契約の性質又は目的が競争入札に適しないため。 (地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当)</p>
契約経過	<p>見積依頼 令和5年11月29日 依頼者数1者</p> <p>見積徴取 令和5年12月21日 見積者数1者</p> <p>予定価格 229,900,000円(税込) (採利率) 100%</p>
契約業者名	(株)日立ビルシステム関西支社
契約金額	229,900,000円(税込)


工事概要説明資料

1 工事概要




- (1) 工事名 京都文化博物館昇降機設備改修工事
 (2) 工事場所 京都文化博物館（京都市中京区三条高倉）
 (3) 工事概要 京都文化博物館の昇降機設備は、昭和61年に設置されたものであり、経年劣化が進んでいる。第3号機エレベーターについては、保守部品の生産も終了しており、いつ故障するかも分からない状況である。展覧会会場への大型展示物の搬出入を行う唯一の手段であり、故障により停止した場合、展覧会が実施できなくなることから、改修工事を行う。
- また、第1号機エレベーター及び第2号機エレベーターについても、第3号機エレベーターと同時に納入された機器であり、第3号機と同様の故障が起きる可能性があり、事故が発生すれば来館者に危険が及ぶ可能性があることから改修工事を行う。

(4) 工期 令和5年12月26日～令和7年1月17日（予定）

2 位置図、平面図、一般図、標準横断面図等



第3号機エレベーター



3 着工前、現況、完成後等の写真

※着工前のため、写真なし

見積結果報告書

番号	1				
事項	京都文化博物館昇降機設備改修工事				
履行場所	京都文化博物館(京都市中京区三条高倉)				
	*	予定価格	最低制限価格	工期	契約締結日から 令和7年1月17日まで
(税込み)	229,900,000	/			
見積書比較価格	209,000,000	/			
上記の業務について、下記の通り見積合わせを行いましたので、その結果を報告します。 令和5年12月21日					
見積場所	京都府文化生活部文化政策室内			日時	令和5年12月21日(木)
第1回(見積)		第2回(見積)		見積人氏名	摘要
順位	金額	順位	金額		
1	229,900,000	1		株式会社日立ビルシステム関西支社 (本社所在地: 東京都千代田区神田淡路町二丁目101番地(ワテラストワー))	

採用決定業者	株式会社日立ビルシステム関西支社	※府税納税確認 <input type="checkbox"/> 名簿登載業者 [資格審査結果通知書(写)] 業種 番号
採用決定金額	<u>229,900,000 円</u>	<input type="checkbox"/> 府税納税証明書 (発行日)
		<input checked="" type="checkbox"/> 府税照会(同意書記入要) (回答日 2023/12/21)