

様式4の3 (随意契約)

抽出事案説明書

発注機関名：府営水道事務所

工事名	木津浄水場取水ポンプ1号改良工事 (木津川市吐師下河原地内)
工事概要	府南部市町へ水道水を供給する木津浄水場に河川水を送水するための取水ポンプ設備について、故障が発生したことから、原因の特定及び部品の更新を行うことにより機能の回復を図り、適正な送水機能を確保するものである。 水中ポンプ設備工場整備：1台分 (吐出量 18m ³ /分 出力 110kW)
随意契約とした理由	今回工事は、平成26年11月5日に故障が発生した水中ポンプを工場において分解し、故障した原因を特定した上で速やかに機能回復を図るものである。 故障原因特定のためには、ポンプの設計・材質・仕様等に精通している必要があることから、同ポンプを納入した関西日立(株)と随意契約を締結したものである。 【根拠法令】地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
契約経過	見積依頼 平成26年12月16日 依頼者数 1社 見積徴取 平成26年12月19日 見積者数 1社 予定価格 21,870,000円(税込) (採用率) 88.9%
契約業者名	関西日立(株)京滋支社
契約金額	19,440,000円(税込)

工事概要説明資料


1 工事概要

- (1) 工事名 木津浄水場取水ポンプ1号改良工事
- (2) 工事番号 26水道改工木第2号
- (3) 工事場所 木津川市吐師下河原 地内
- (4) 工事概要 水中ポンプ設備工場整備 一式
- (5) 工期 平成26年12月26日～平成27年7月15日(予定)
- (6) 故障発生からの経緯
 - 11月5日 ポンプ故障警報発報
 - 11月6日 警報内容の調査
 - ↳ 内部異常→分解による詳細調査・対策が必要
 - 河川法に基づく許可手続き
 - 12月26日 工事着工


2 位置図



3 取水ポンプ棟 (全景写真)



4 平面図、立面図




5 着工前、現況 (φ350、110kW)

(奥宮基金) 建てこみ水理 8

ポンプ配管(水中ポンプ上部)



取水ポンプ1号引き上げ時




6 分解・整備後 (イメージ)

図面立 図面平



【ポンプ分解】

【整備後】



両脇工機
建てこみ水理
(中水)

見積結果報告書

工事番号	26水道改工木第2号		
工事・業務名	木津浄水場取水ポンプ1号改良工事		
施工箇所	木津川市吐師下河原地内		
	予定価格	最低制限価格	工 着工 平成 年 月 日 完成 平成27年7月15日 期 日間
(税込み)	21,870,000円	—————円	
見積書比較価格	20,250,000円	—————円	

上記の工事について、下記のとおり見積書を徴取しましたので、その結果を報告します。

平成26年12月19日

京 都 府 知 事 様

京都府営水道事務所
所長 齊藤 修

見積場所	府営水道事務所1階総務企画課		日 時	平成26年12月19日午後1時30分	
第1回(見積)		第2回(見積)		見積人氏名	摘要
廠	金額(円)	廠	金額(円)		
1	18,000,000			関西日立(株)京滋支社 堤 孝之	採用 税込金額 19,440,000円
				以下余白	〔本店所在地〕 大阪市西区

備考 上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)が採用決定金額である。

採用決定業者名	関西日立(株)京滋支社	*府税納税確認 <input checked="" type="checkbox"/> 名簿登載業者 (資格審査結果通知書(写) 業種 建設工事 番号 6指第100号) <input type="checkbox"/> 府税納税証明書 (発行日) <input type="checkbox"/> 府税照会(同意書記入要) (回答日)
採用決定金額	<u>19,440,000円</u>	