
京都府森林クラウドシステム構築に向けた準備業務

職 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員

単価

所要日数

金額

２　現況把握 所要日数

金額

３　林務関係手続の確認及び課題の整理 所要日数

金額

４　説明会の実施 所要日数

金額

５　業務報告書の作成 所要日数

金額

６　打合せ協議 所要日数

金額

所要日数

金額

数量 単位 単価 計

説明会（南丹広域振興局管内以南） 2 台日

説明会（中丹広域振興局管内以北） 1 台日

２　電子成果品作成費

%

一般管理費等 %

10 %

人件費については、令和６年度（８月改訂版）土木工事単価基準による。

諸経費については、治山林道必携（調査、測量、設計編）（令和６年度版）を準用する。

（A)直接人件費

（B)直接経費

１　旅行交通費 備考

合計金額直接人件費計単位数量

直接人件費（単位当り）

京都府森林クラウドシステム構築に向けた準備業費（業務価格＋消費税相当額）

1 式

小計

1 式

計

1 式

業務内容

１　計画準備

小計

消費税相当額

その他原価

（A)人件費等＋（B）直接経費

京都府森林クラウドシステム構築に向けた準備業務価格（人件費等＋直接経費＋諸経費）（万円未満切捨て）

式

1 式

1 式

1


