令和8年6月15日公表

令和８年度　業務委託発注見通し（その１）

中丹東土木事務所

番号	道路・河川 等の名称	委託の名称	業務場所	業務期間	業務区分	業務概要	入札等時期	備考
1001	小倉西舞鶴線	防災・安全交付金業務委託	舞鶴市字森～字清道地内	6ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	消雪設備設計　L=2700m	第1四半期	追加
1002	舞鶴野原港高浜線（松島橋）	橋梁維持修繕業務委託	舞鶴市市場	6ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	橋梁補修設計　N=1橋	第2四半期	追加
1003	舞鶴野原港高浜線（松島橋）	道路ﾒﾝﾃﾅﾝｽ（橋修）業務委託	舞鶴市市場	6ヶ月	測量	路線測量　L=200m	第2四半期	追加
1004	舞鶴野原港高浜線（松島橋）	道路ﾒﾝﾃﾅﾝｽ（橋修）業務委託	舞鶴市市場	6ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	道路詳細設計　L=200m	第2四半期	追加
1005	田井中田線	道路企画調査業務委託	舞鶴市栃尾	6ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	道路予備瀬敬　L=1,000m	第2四半期	追加
1006	西神崎上東線	防災・安全交付金業務委託	舞鶴市油江～蒲江	6ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	軟弱地盤解析　N=3断面	第2四半期	追加
1007	池辺京田線	地域道路改良業務委託	舞鶴市布敷	6ヶ月	測量	路線測量　L=150m	第2四半期	追加
1008	高浜舞鶴線	緊急小規模改築（交安）業務委託	舞鶴市安岡	5ヶ月	測量	路線測量　L=150m	第2四半期	追加
1009	高浜舞鶴線	緊急小規模改築（交安）業務委託	舞鶴市安岡	6ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	道路詳細設計　L=150m	第2四半期	追加

令和8年6月15日公表

令和８年度　業務委託発注見通し（その２）

中丹東土木事務所

番号	道路・河川 等の 名　称	委 託 の 名 称	業 務 場 所	業務期間	業 務 区 分	業　務　概　要	入札等時期	備　考
2001	管内一円	総合流域防災・急傾斜地基礎調査（防災安全補正）業務委託	舞鶴市域	8 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	基礎調査	第1四半期	
2002	管内一円	総合流域防災・急傾斜地基礎調査（防災安全補正）業務委託	綾部市域	8 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	基礎調査	第1四半期	
2003	管内一円	府民協働型ｲﾝﾌﾗ保全業務委託	管内一円	9 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	L=100m　護岸工測量設計業務	第1四半期	
2004	上林川	地域振興河川業務委託	綾部市東山町～老富町	10 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	水辺の国勢調査（採水調査）N=28箇所	第1四半期	追加
2005	管内一円	総合流域防災・急傾斜地基礎調査（防災安全）業務委託	舞鶴市域	8 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	基礎調査	第2四半期	追加
2006	管内一円	総合流域防災・急傾斜地基礎調査（防災安全）業務委託	綾部市域	8 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	基礎調査	第2四半期	追加