令和8年6月15日公表

令和８年度　業務委託発注見通し（その１）

乙訓土木事務所

番号	道路・河川 等の　名　称	委　託　の　名　称	業　務　場　所	業務期間	業　務　区　分	業　　務　　概　　要	入札等時期	備　　考
1001	御陵山崎線（第C工区）	無電柱化推進補助（街路）業務委託	向日市寺戸町	8 ヶ月	測量	用地測量	第2四半期	追加
1002	御陵山崎線（第4工区）	防災・安全交付金（街路）業務委託	長岡京市神足	8 ヶ月	測量	用地測量	第2四半期	追加
1003	大山崎大枝線	道路緊急安全確保小規模改良（交安）業務委託	長岡京市天神～長法寺	5 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	交差点修正設計	第1四半期	追加
1004	奥海印寺納所線	道路緊急安全確保小規模改良（交安）業務委託	長岡京市友岡	6 ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	構造物詳細設計　1式	第1四半期	追加
1005	奥海印寺納所線	道路緊急安全確保小規模改良（交安）業務委託	長岡京市友岡	6 ヶ月	地質調査	土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ N=2本	第1四半期	追加

令和8年6月15日公表

令和８年度　業務委託発注見通し（その２）

乙訓土木事務所

番号	道路・河川 等の名称	委託の名称	業務場所	業務期間	業務区分	業務概要	入札等時期	備考
2001	管内一円	総合流域防災・急傾斜地基礎調査（防災安全補正）業務委託	管内一円	７ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	基礎調査　N=8箇所	第1四半期	
2002	鈴谷川	通常砂防事業（防災安全）業務委託	長岡京市奥海印寺鈴谷	６ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	工事用道路詳細設計	第2四半期	追加
2003	管内一円	土砂災害対策企画調査	管内一円	７ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	堰堤除石測量設計　N=3箇所	第2四半期	追加
2004	千谷川	土砂災害対策企画調査	大山崎町円明寺	７ヶ月	土木関係建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ	砂防堰堤改造概略設計　１式	第2四半期	追加