

No. 22

物品調達業務

次亜塩素酸ソーダ

令和3, 4年度 設計書			
業 務 番 号	業 務 名		
	桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター 物品調達業務(次亜塩素酸ソーダ)		
施工箇所	長岡京市勝竜寺樋ノ口地内		
設計額	円	請負対象額	円 令和3年4月1日～ 令和5年3月31日限り
請負額		精算見込額	今回支払額
延長 幅員			
業 種			
設計概要	次亜塩素酸ソーダ(12%水溶液)購入 令和3年度 1,020,000 kg/年 令和4年度 1,020,000 kg/年		
		摘 要	

総括表

種目	金額	備考
業務委託費合計	R3	
	R4	
業務委託費	R3	
	R4	
消費税相当額	R3	10%
	R4	10%
	業務委託費計	
	委託価格計	
	消費税相当額計	

No. 23

物品調達業務

苛性ソーダ

令和3, 4年度 設計書

令和3, 4年度		業 務 名	
		桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター 物品調達業務 (苛性ソーダ)	
施工箇所	長岡京市勝竜寺樋ノ口地内		
設計額	円	請負対象額	円
請負額		精算見込額	今回支払額
延長		幅員	
業 種		数 量	
苛性ソーダ購入		摘 要	
設計概要	令和3年度 令和4年度	306,000 kg/年 324,000 kg/年	令和3年4月1日～ 令和5年3月31日限り

総括表

種目	金額	備考
業務委託費合計	R3	
	R4	
業務委託費	R3	
	R4	
消費税相当額	R3	10%
	R4	10%
	業務委託費計	
	委託価格計	
	消費税相当額計	

No. 24

物品調達業務

高分子凝集剤

令和3,4年度 設計書

令和3,4年度		業 務 名	
		桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター 物品調達業務(高分子凝集剤)	
施工箇所	長岡京市勝竜寺樋ノ口地内		
設計額	円	請負対象額	円
請負額		精算見込額	
	延長 業 種		幅員
設計概要	高分子凝集剤(カチオン系)購入 令和3年度 令和4年度		数量
		72,000 kg/年 60,000 kg/年	摘要
			令和3年4月1日～ 令和5年3月31日限り
			今回支払額

総括表

種目	金額	備考
業務委託費合計	R3	
	R4	
業務委託費	R3	
	R4	
消費税相当額	R3	10%
	R4	10%
	業務委託費計	
	委託価格計	
	消費税相当額計	

No. 25

物品調達業務

A重油

令和3, 4年度 設計書			
		業 務 名	
		桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター 物品調達業務 (A重油)	
施工箇所	長岡京市勝童寺樋ノ口地内		
設計額	円	請負対象額	円 令和3年4月1日～ 令和5年3月31日限り
請負額		精算見込額	今回支払額
延長 幅員			
業 種		数	量
A重油購入		令和3年度 令和4年度	10,000L 10,000L
設計概要			

総括表

種目	金額	備考
業務委託費合計	R3	
	R4	
業務委託費	R3	
	R4	
消費税相当額	R3	10%
	R4	10%
合計	業務委託費計	
	委託価格計	
	消費税相当額計	

No. 26

物品調達業務

ろ布

令和3, 4年度

委託設計書

工事番号		業務名	
長岡京市勝童寺樋ノ口地内		桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター 物品調達業務(ろ布購入) 委託設計書	
設計額	円	請負対象額	円
請負額		精算見込額	今回支払額
施工箇所		令和3年4月1日～ 令和5年3月31日限り	
延長 工種 幅員			
設計概要	汚泥脱水設備 各年度毎 No, 2～5ベルトプレス脱水機 内ろ布 No, 2～5ベルトプレス脱水機 外ろ布 No, 6 ベルトプレス脱水機内ろ布 No, 6 ベルトプレス脱水機外ろ布	数量	摘要
		4 枚 4 枚 2 枚 2 枚	

総括表

種目	金額	備考
消耗品費	R3	
	R4	
委託価格	R3	
	R4	
消費税相当額	R3	10%
	R4	10%
合計	消耗品費	
	委託価格	
	消費税相当額	

No. 27

物品調達業務

ポリ塩化アルミニウム

令和3, 4年度		設計書		業 務 名
				桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター 物品調達業務(ポリ塩化アルミニウム)
施工箇所	長岡京市勝童寺樋ノ口地内			
設計額	円	請負対象額	円	令和3年4月1日～ 令和5年3月31日限り
請負額		精算見込額		今回支払額
設計概要	延長		幅員	
	業 種	数	量	摘 要
	PAC購入	令和3年度 令和4年度	286,000 kg/年 286,000 kg/年	

総括表

種目	金額	備考
業務委託費合計	R3	
	R4	
業務委託費	R3	
	R4	
消費税相当額	R3	
	R4	
合計	業務委託費計	
	委託価格計	
	消費税相当額計	

No. 28

物品調達業務

活性炭

設 計 書

令和3, 4年度

業 務 番 号	業 務 名		
	桂川右岸流域下水道洛西浄化センター 物品調達業務(活性炭)委託設計書		
施工箇所	長岡京市勝竜寺樋ノ口地内		令和3年4月1日～ 令和5年3月31日限り
設計額	円	請負対象額	円
請負額		精算見込額	今回支払額
延長 業 種 幅員 摘 要			
設計概要	活性炭・ボエフ購入		
	令和3年度 活性炭 " " ボエフ	29.32 m3/年	
	令和4年度 活性炭 " " ボエフ	12.23 m3/年	
		59.18 m3/年	
		12.23 m3/年	

総括表

種目	金額	備考
業務委託費合計	R3	
	R4	
業務委託費	R3	
	R4	
消費税相当額	R3	10%
	R4	10%
合計	業務委託費計	
	委託価格計	
	消費税相当額計	

令和3年度

活性炭材料費 1式当たり

明

細

表

(第 1 号表) (NO 1)

第	名 称	仕 様	单 位	員 数	单 価	代 価	摘 要
号	酸性用再生炭	沈砂池	m ³				
	活性炭	水处理(A,B)	m ³				
	活性炭	水处理(C,D)	m ³				
	活性炭	水处理(E)	m ³	6.2			
	活性炭	加压濃縮	m ³				
	ボエフ	No.1脱水機棟	m ³	1.56			
	ボエフ	No.2脱水機棟	m ³	4.85			
	活性炭	3号焼却炉	m ³	0.3			
	活性炭	沈砂・しき処理棟	m ³	0.24			
	塩基性用再生炭	水处理(E)	m ³	5.82			
	活性炭	No.1脱水機棟	m ³	4.22			
	ボエフ	No.2脱水機棟	m ³	1.6			
	活性炭	3号焼却炉	m ³	1.69			

活性炭材料費 1式当たり 明細表 (第 1 号表) (NO 2)

第 号	名 称	仕 様	单 位	員 数	单 価	代 価	摘 要
	中性用再生炭 活性炭	沈砂池	m ³				
	活性炭	水处理(A,B)	m ³				
	活性炭	水处理(C,D)	m ³				
	活性炭	水处理(E)	m ³	5.6			
	活性炭	加压濃縮	m ³				
	活性炭	No.1脱水機棟	m ³	3.84			
	活性炭	No.2脱水機棟	m ³	3.99			
	活性炭	3号焼却炉	m ³	1.36			
	活性炭	沈砂・しき処理棟	m ³	0.28			
	計						
	合 計						千円止め

令和4年度

活性炭材料費 1式当たり

明細表

(第2号表)(NO 1)

第	名 称	仕 様	单 位	員 数	单 価	代 価	摘 要
号	酸性用再生炭	沈砂池	m ³	7.2			
	活性炭	水处理(A,B)	m ³				
	活性炭	水处理(C,D)	m ³	10.4			
	活性炭	水处理(E)	m ³				
	活性炭	加圧濃縮	m ³	5.0			
	ボエフ	No.1脱水機棟	m ³	1.56			
	ボエフ	No.2脱水機棟	m ³	4.85			
	活性炭	3号焼却炉	m ³	0.3			
	活性炭	沈砂・しご処理棟	m ³				
	塩基性用再生炭	水处理(E)	m ³				
	活性炭	No.1脱水機棟	m ³	4.22			
	ボエフ	No.2脱水機棟	m ³	1.6			
	活性炭	3号焼却炉	m ³	1.69			

活性炭材料費 1式当たり (第 2 号表)(NO 2) 明細表

第 号	名 称	仕 様	単 位	員 数	単 価	代 価	摘 要
	中性用再生炭 活性炭	沈砂池	m ³	8.8			
	活性炭	水处理(A,B)	m ³				
	活性炭	水处理(C,D)	m ³	11.6			
	活性炭	水处理(E)	m ³				
	活性炭	加圧濃縮	m ³	5			
	活性炭	No.1脱水機棟	m ³	3.84			
	活性炭	No.2脱水機棟	m ³	3.99			
	活性炭	3号焼却炉	m ³	1.36			
	活性炭	沈砂・しき処理棟	m ³				
	計						
	合 計						千円止め

令和3年度活性炭交換箇所及び数量表

1	箇所		酸性(m ³)	塩基性(m ³)	中性(m ³)	合計	前回交換	
			(m) (kg)	(m) (kg)	(m) (kg)			
1	沈砂池 活性炭	設計数量				0.00		
		実績数量				0.00		
	水処理(A,B) 活性炭	設計数量				0.00		
		実績数量				0.00		
	水処理(C,D) 活性炭	設計数量				0.00		
		実績数量				0.00		
2	水処理(E) 活性炭	設計数量	6.20	5.82	5.00	17.02		
		実績数量	3,100	3,200	2,800	9,100		
	加圧濃縮 活性炭	設計数量				0.00		
		実績数量				0.00		
3	No.1脱水機棟 活性炭	設計数量	0.00	0.00	3.84	3.84	年2回交換	
		実績数量	0	0	1,920	1,920		
4	No.1脱水機棟 ボエフ	設計数量	1.36	4.22	0.00	5.78		
		実績数量	1,100	2,920	0	4,020		
5	No.2脱水機棟 活性炭	設計数量	0.00	0.00	3.99	3.99	年2回交換	
		実績数量	0	0	1,995	1,995		
6	No.2脱水機棟 ボエフ	設計数量	4.85	1.60	0.00	6.45		
		実績数量	3,400	1,120	0	4,520		
7	3号焼却炉 活性炭	設計数量	0.30	1.69	1.36	3.35		
		実績数量	150	930	680	1,760		
	沈砂・しよ処理棟 活性炭	設計数量	0.24	0.00	0.28	0.52		
		実績数量	120	0	140	260.00		
	合計 活性炭	設計数量	6.74	7.51	15.07	29.32	m ³	
		実績数量	3,370.00	4,130.00	7,535.00	15,035.00	kg	
	合計 ボエフ	設計数量	6.41	5.82	0.00	12.23	m ³	
		実績数量	4,500.00	4,040.00	0.00	8,540.00	kg	
	合計 活性炭	設計数量	0.00	0.00	0.00	0.00	m ³	
		実績数量	0.00	0.00	0.00	0.00	kg	
	合計 ボエフ	設計数量	0.00	0.00	0.00	0.00	m ³	
		実績数量	0.00	0.00	0.00	0.00	kg	
						活性炭計	29.32	m ³
							15,035	kg
						ボエフ計	12.23	m ³
							8,540	kg

令和4年度活性炭交換箇所及び数量表

箇所	設計数量	酸性(m ³)	塩基性(m ³)	中性(m ³)	合計	前回交換
		(m ³) (kg)	(m ³) (kg)	(m ³) (kg)		
1 沈砂池 活性炭	設計数量	7.20	0.00	8.80	16.00	
	実績数量	3,600	0	4,400	8,000	
水処理(A,B) 活性炭	設計数量				0.00	
	実績数量				0.00	
水処理(C,D) 活性炭	設計数量	10.40	0.00	11.60	22.00	
	実績数量	5,200		5,800	11,000	
2 水処理(E) 活性炭	設計数量				0.00	
	実績数量				0	
加圧濃縮 活性炭	設計数量	5.00	0.00	5.00	10.00	
	実績数量	2,500		2,500	5,000	
3 No.1脱水機棟 活性炭	設計数量	0.00	0.00	3.84	3.84	年2回交換
	実績数量	0	0	1,920	1,920	
4 No.1脱水機棟 ボエフ	設計数量	1.56	4.22	0.00	5.78	
	実績数量	1,100	2,920	0	4,020	
5 No.2脱水機棟 活性炭	設計数量	0.00	0.00	3.99	3.99	年2回交換
	実績数量	0	0	1,995	1,995	
6 No.2脱水機棟 ボエフ	設計数量	4.85	1.60	0.00	6.45	
	実績数量	3,400	1,120	0	4,520	
7 3号焼却炉 活性炭	設計数量	0.30	1.69	1.36	3.35	
	実績数量	150	930	680	1,760	
沈砂・しよ処理棟 活性炭	設計数量				0.00	
	実績数量				0.00	
合計 活性炭	設計数量	22.90	1.69	34.59	59.18	m ³
	実績数量	11,450.00	930.00	17,295.00	29,675.00	kg
合計 ボエフ	設計数量	6.41	5.82	0.00	12.23	m ³
	実績数量	4,500	4,040	0	8,540	kg
合計 活性炭	設計数量	0.00	0.00	0.00	0.00	m ³
	実績数量	0.00	0.00	0.00	0.00	kg
合計 ボエフ	設計数量	0.00	0.00	0.00	0.00	m ³
	実績数量	0.00	0.00	0.00	0.00	kg
活性炭計					59.18	m ³
					29,675	kg
ボエフ計					12.23	
					8,540	

No. 29

物品調達業務

脱硫剤 R3 乾式 25,500kg、重力式 6,900kg
式 25,500kg、重力式 4,600kg

R4 乾

設計書

令和3, 4年度

業 務 番 号		業 務 名	
		桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター 物品調達業務(脱硫剤)	
施工箇所	長岡京市勝竜寺樋ノ口地内		
設計額	円	請負対象額	円
請負額		精算見込額	円
		工期	令和3年4月1日～ 令和5年3月31日限り
		今回支払額	
延長 業 種 幅員			
設計概要	脱硫剤購入		
	令和3年度 ガス貯留設備	25,500 kg/年	
	〃 汚泥濃縮設備	6,900 kg/年	
	令和4年度 ガス貯留設備	25,500 kg/年	
	〃 汚泥濃縮設備	4,600 kg/年	
摘 要			

総括表

種目	金額	備考
業務委託費合計	R3	
	R4	
業務委託費	R3	
	R4	
消費税相当額	R3	10%
	R4	10%
合計	業務委託費計	
	委託価格計	
	消費税相当額計	

