

## 抽出事案説明書

発注機関名：丹後広域振興局

工事名	平成28年度防災施設整備事業
工事概要	地すべり性崩壊地の地下水排除工 ボーリング暗渠工 4本 (67m×4本=268m)
随意契約とした理由	<p>平成28年2月2日に発生した地すべり性崩壊による災害に際し、依然として山腹及び府管理河川「犀川」内に多量の不安定土砂が存在し、来る出水期、台風期の集中豪雨によって、地すべりの動きが再開し、更なる拡大崩壊の可能性が懸念される状況であり、その対策として、地下水を排除するボーリング暗渠工を緊急的に行う必要があったため。</p> <p>なお、今回の工事は、地中に横ボーリングを行い暗渠管を挿入し地下水を排除する法面処理工事であり、特殊機械や専門技術を要する工事に該当し、府内に施工できる業者が極めて少なく、入札を実施した場合、早期な完成が困難になると判断できた。</p> <p>これらのことから、当該地に近傍した箇所と同種の治山工事を既に施工中であり、施工機械及び施工人夫を緊急要請に依って迅速に配置ができ、また現地の被災状況を発生当初から把握し現場条件にも明るいため、他の業者より早期にかつ確実に完成することが可能な者は当該業者に限られた。</p> <p>【根拠法令】地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該当</p>
契約経過	<p>見積依頼 平成28年6月6日 依頼者数 1者</p> <p>見積徴取 平成28年6月9日 見積者数 1者</p> <p>予定価格 9,042,840円(税込) (採用率) 94.94%</p>
契約業者名	フリー工業株式会社大阪支店
契約金額	8,586,000円(税込)


# 工事概要説明資料

## 1 工事概要


- (1) 工事名 平成28年度防災施設整備事業
- (2) 工事番号 設計第7-3号
- (3) 工事場所 宮津市外垣地内
- (4) 工事概要 地すべり性崩壊地の地下水排除工  
ボーリング暗渠工 4本 (67m×4本=268m)
- (5) 工期 平成28年6月14日～平成28年7月8日

## 2 位置図、平面図、一般図、標準横断面図等


### (1) 位置図



(2) 平面図



(3) 標準横断面図、構造一般図



### 3 着工前、現況、完成後等の写真

#### (1) 着工前 (被災時)



#### (2) 施工中



#### (3) 完成後



(近景)

# 見積結果報告書

事業名	平成28年度防災施設整備事業設計第7-3号			
事業場所	京都府宮津市外垣 地内			
予定価格	¥9,042,840 /	業務期間	着手 契約日又はその翌日	
見積書比較価格	¥8,373,000 /		完了 平成28年7月29日	
<p>上記の事業について、下記のとおり見積を執行しましたので、その結果を報告します。 平成28年6月9日</p> <p>京都府丹後広域振興局長 様</p> <p style="text-align: right;">農林商工部 企画調整室 見積執行吏員 室長 車古 宏史  職氏名 農林商工部 森づくり推進室 立会人職氏名 副室長 塚脇 健 </p>				
見積場所	京都府丹後広域振興局	日時	平成28年6月9日(木)午前11時	
	第1回見積	第2回見積	第3回見積	
順位	金額 <small>千円</small>	順位	金額 <small>千円</small>	順位
1	7,950 /			
				見積者氏名 フリー工業株式会社大阪支店 支店長 桑原明彦 / (本店: 東京台東区)
				摘要 (代理人) 採用 ( )
<p>上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた額)が会計法上の採用金額です。 採用金額=7,950,000×1.08=8,586,000 (落札率=94.94%)</p>				