

様式4の2（指名競争入札）

抽出事案説明書

発注機関名：文化財保護課


工事名	重要文化財 本隆寺本堂ほか2棟保存修理工事（本堂仮設工事）
工事概要	本堂素屋根の補強・点検及び盛替え、小屋組用作業床等の設置を行う。
指名業者数	4者
指名業者選定理由	重要文化財建造物保存修理工事競争入札参加資格（その他とび・土工）名簿記載の全業者を選定した。
入札経過 （電子入札）	指名通知 令和元年5月30日 開 札 令和元年6月11日 入札者数4者 落 札 者 （株）瀏上 落札金額 5,022,000円（税込） 予定価格 5,329,800円（税込） 最低制限価格 4,774,680円（税込） 落 札 率 94.2%

工事概要説明資料


1 工事概要

- (1) 工事名 重要文化財 本隆寺本堂ほか2棟保存修理工事（本堂仮設工事）
- (2) 工事場所 京都市上京区智恵光院通五辻上る紋屋町 330 番地
- (3) 工事概要 本堂素屋根の補強・点検及び盛替え、小屋組用作業床等の設置を行う。
- (4) 工期 令和元年6月14日～令和元年8月30日

2 位置図




4 着工前の状況



小屋組用作業床設置前（西より見る）

5 完成後



小屋組用作業床設置完了（東より見る）

工事入札結果詳細情報

中止もしくは取止めの場合、「落札業者名」「落札金額」の項目はハイフン(-)で表示しています。
 開札を執行していない場合、「開札執行日時」には開札予定日を表示しています。

案件情報	
案件番号	3008201901020101
調達機関(部局・事務所)	教育庁 指導部文化財保護課
案件名称	重要文化財 本隆寺本堂ほか2棟保存修理工事(本堂仮設工事)
工事場所	京都市上京区智恵光院通五辻上る紋屋町330番地
入札方式	指名競争入札
種別	その他とび・土工・コンクリ工事
工期	令和元年8月30日
予定価格(税込)	5,329,800 円 (入札書比較価格:4,935,000 円)
最低制限価格(税込)	4,774,680 円 (入札書比較価格:4,421,000 円)
紙・電子区分	電子入札
開札執行日時	令和1年06月11日 午前09時31分
落札業者名	(株)測上
落札金額(税込)	5,022,000 円 (入札書記載金額:4,650,000 円)
入札執行回数	1回
備考	

※入札の経過情報です。

経過情報			
No.	業者名称	入札金額1回目	摘要
1	(株)測上 京都市	4,650,000円	落札
2	(株)矢納組 京都市	4,730,000円	
3	(株)材源 京都市	4,780,000円	
4	丸岡組 八幡市	4,900,000円	

5,022,000円
 5,108,400円
 5,162,400円
 5,292,000円

[入札結果一覧に戻る](#)

[トップページへ戻る](#)