

府外企業に入札参加を認めた工事一覧(平成25年12月～平成26年3月)

発注機関名	工事名	府外企業 に入札参 加を認め た理由	入札結果		
			府内・ 外の別	契約金額(円)	落札率(%)
総務調整課	京都向日町競輪場競走路改修工事	7	府外	22,050,000	91.3
府営水道事務所	乙訓浄水場急速ろ過池耐震補強工事(その2)	4	府外	68,040,000	94.5
府営水道事務所	宇治浄水場運転監視制御装置更新工事及び維持管理修繕(取水施設電気設備修繕)工事	4	府内	14,080,500	86.9
府営水道事務所	木津浄水場水位計測装置更新工事	4	府内	4,336,500	87.5
府営水道事務所	乙訓浄水場薬品注入設備修繕工事	4	府外	15,225,000	94.5
府営水道事務所	宇治浄水場沈殿池設備(攪拌装置)修繕工事	4	府外	12,873,000	90.5
府営水道事務所	木津浄水場沈殿池設備(傾斜板)修繕工事(その2)	4	府外	12,579,000	94.6
府営水道事務所	木津浄水場流量計測装置更新工事	4	府内	3,570,000	86.7
府営水道事務所	木津浄水場沈殿池設備(排泥設備)修繕工事	4	府外	7,035,000	94.9
府営水道事務所	宇治浄水場浄水池設備(流量調節弁)修繕工事	4	府外	2,278,500	89.7
府営水道事務所	木津浄水場排水処理設備(脱水機)修繕工事	4	府外	3,024,000	90.6
公営企業管理事務所	工業用水道緊急更新・耐震化事業薬品(PAC・苛性ソーダ)貯蔵槽更新・防液堤設置工事(機械設備)	4	府外	14,595,000	89.9
流域下水道事務所	桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター建設工事(自家発電設備更新)	4	府外	591,840,000	86.5
流域下水道事務所	桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター建設工事(送風機施設機械設備更新)	4	府外	145,864,800	86.0
流域下水道事務所	桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター修繕工事(監視制御・運転操作設備)	4	府内	47,880,000	89.9
流域下水道事務所	桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター建設工事(沈砂池施設機械設備更新)	4	府外	90,666,000	85.9
流域下水道事務所	桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター修繕工事(污泥焼却機械設備)	4	府外	75,600,000	94.8
流域下水道事務所	桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター建設工事(水処理施設A～D系等監視設備更新)	4	府内	298,404,000	89.9
流域下水道事務所	桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター修繕工事(幹線流量監視設備その3)	4	府外	10,080,000	89.7
流域下水道事務所	木津川上流流域下水道 木津川上流浄化センター建設工事(污泥消化タンク施設機械設備)	4	府外	469,800,000	94.8
流域下水道事務所	桂川右岸流域下水道 幹線管渠工事(雨水南幹線発進立坑)	7	府外	569,160,000	80.0
流域下水道事務所	桂川中流流域下水道 南丹浄化センター建設工事(污泥濃縮施設機械設備更新)	4	府外	74,844,000	94.9
流域下水道事務所	木津川上流流域下水道 木津川上流浄化センター建設工事(污泥消化タンク施設電気設備)	4	府内	427,464,000	90.0
流域下水道事務所	桂川中流流域下水道 南丹浄化センター修繕工事(No.3系水中攪拌機機械設備)	4	府外	3,454,500	90.0
山城広域振興局(農林商工部)	平成25年度治山事業(復旧治山)設計第3-1-2号<法面処理>	3	府外	37,380,000	99.9
丹後広域振興局(農林商工部)	平成25年度府営農村地域防災減災事業 大山地区 ゲート製作据付工事	1	府外	57,369,600	88.9
京都土木事務所	管内一円 総合流域防災・情報基盤整備(防災安全)工事<テレメータ観測局装置>	4	府外	4,993,800	94.0

府外企業に入札参加を認めた工事一覧(平成25年12月～平成26年3月)

発注機関名	工事名	府外企業 に入札参 加を認め た理由	入札結果		
			府内・ 外の別	契約金額(円)	落札率(%)
山城北土木事務所	大津南郷宇治線(曾東大橋他)道路緊急安全確保小規模改良(耐震)工事	1	府外	66,927,000	88.0
山城北土木事務所	二尾木幡線緊急防災(災害関連)工事<法面処理>	3	府外	44,908,500	99.3
山城北土木事務所	管内一円(奥山田)砂防維持修繕工事<法面処理>	3	府外	13,813,200	99.5
山城南土木事務所	管内一円(休息橋他)防災・安全交付金(橋修)工事	1	府内	71,494,500	99.9
山城南土木事務所	管内一円(上野南山城線)平成25年発生土木災害復旧工事他3件<法面処理>	3	府外	63,262,500	87.5
南丹土木事務所	桂川(亀岡)広域河川改修(防災・安全)工事<橋梁>	1	府外	12,285,000	100.0
南丹土木事務所	宮前千歳線(月読橋)緊急安全確保小規模改良(耐震)工事	1	府外	61,930,440	87.9
中丹東土木事務所	池辺京田線 防災・安全交付金(緊防)工事<法面処理>	3	府外	28,350,000	97.8
中丹東土木事務所	舞鶴野原港高浜線 緊急防災工事<法面処理>	3	府外	39,980,520	87.6
中丹東土木事務所	綾部大江宮津線 防災・安全交付金工事<橋梁>	1	府外	176,580,000	78.7
中丹東土木事務所	小浜綾部線 平成25年発生土木災害復旧工事(第655号)他1件<法面処理>	3	府外	38,043,600	95.0
中丹西土木事務所	国道175号他平成25年発生土木災害復旧工事<道路情報表示板>	4	府内	14,595,000	100.0
丹後土木事務所	管内一円(国道178号他)道路維持管理工事<道路情報表示板>	4	府外	67,725,000	89.6
丹後土木事務所	海老川 災害関連緊急土砂対策(砂防)工事<法面処理>	3	府外	29,190,000	93.0
丹後土木事務所	野田川(加悦奥川) 広域河川改修(防災・安全)工事<橋梁>	1	府外	49,381,500	87.7
丹後土木事務所	国道312号 平成25年発生土木災害復旧工事(804)他1件<法面処理>	3	府外	25,474,050	87.4
丹後土木事務所	網野岩滝線 防災・安全交付金(雪寒)工事<法面処理>	3	府外	25,305,000	98.5
丹後土木事務所	国道178号 防災・安全交付金工事<法面処理>	3	府外	68,364,000	88.0
教育庁管理課	新設高等学校(京都市地区)校舎新築工事(昇降機設備工事)	4	府外	15,336,000	88.1
教育庁文化財保護課	重要文化財 賀茂御祖神社預り屋ほか21棟保存修理工事(東西本殿塗装工事)	5	府内	13,356,000	95.0
教育庁文化財保護課	国宝 清水寺本堂ほか8棟保存修理工事(本堂塗装工事)	5	府外	19,530,000	93.6
教育庁文化財保護課	国宝 清水寺本堂ほか8棟保存修理工事(奥院ほか塗装工事)	5	府内	16,191,000	93.5
教育庁文化財保護課	重要文化財 聚光院本堂保存修理工事(屋根工事)	5	府外	28,329,000	94.6
教育庁文化財保護課	国宝 清水寺本堂ほか8棟保存修理工事(奥院屋根檜皮葺工事)	5	府内	44,940,000	94.7
教育庁文化財保護課	重要文化財 清水寺三重塔保存修理工事(塗装工事)	5	府内	11,659,200	94.5
教育庁文化財保護課	重要文化財 梅田神社本殿保存修理工事(屋根工事)	5	府内	7,423,500	94.1
教育庁文化財保護課	国宝 平等院鳳凰堂保存修理工事(土居葺工事)	5	府内	6,909,000	94.4
教育庁文化財保護課	国宝 宇治上神社本殿及び拝殿保存修理工事(本殿屋根工事)	5	府内	2,940,000	94.3
教育庁文化財保護課	国宝・重要文化財 知恩院本堂及び集會堂ほか2棟保存修理工事(彩色剥落止め工事)	5	府内	4,063,500	95.1

府外企業に入札参加を認めた工事一覧(平成25年12月～平成26年3月)

発注機関名	工事名	府外企業 に入札参 加を認め た理由	入札結果		
			府内・ 外の別	契約金額(円)	落札率(%)
警察本部会計課	交通監視用テレビカメラ整備等工事(25-11)	4	府外	22,984,500	87.1
警察本部会計課	交通信号機集中制御化等工事(25-12)	4	府外	64,571,850	87.1

※ 府外企業に入札参加を認めた理由

- 1: 鋼橋やPC橋等の橋梁上部工や消化ガスタンク等の専門工事であり、施工可能な府内企業が無いか、極めて少ないことが明確であるため
- 2: 技術的難易度が高いトンネル工事であり、施工可能な府内企業が無いか、極めて少ないことが明確であるため
- 3: 法面処理等工事のうち特殊機械や専門技術を要するものであり、施工可能な府内企業が無いか、極めて少ないことが明確であるため
- 4: 特殊機器(設計やシステム開発を伴うもの)の工場製作を含む設備工事及びその点検・修繕工事であり、施工可能な府内企業が無いか、極めて少ないことが明確であるため
- 5: 重要文化財建造物の保存修理工事のうち高度で特殊な技術を要するものであり、施工可能な府内企業が無いか、極めて少ないことが明確であるため
- 7: 府内に施工できる企業が無いか、極めて少ない「個別」の工事であるため
- 8: WTO対象工事であり、営業所に関する入札参加要件を設定することができないため