

府外企業に入札参加を認めた工事一覧(平成25年4月～7月)

(単位:円、%)

発注機関名	工 事 名	府外企業に入札参加を認めた理由	入 札 結 果		
			府内・外の別	契約金額	落札率
文化政策課	新総合資料館(仮称)新築工事(主体工事)	8	府外	5,995,500,000	93.0
府営水道事務所	宇治浄水場クリプトスポリジウム対策工事	4	府内	70,980,000	89.8
府営水道事務所	宇治浄水場オゾン発生装置増設工事(広域浄水センター中央監視制御装置改良)	4	府外	37,800,000	95.0
公営企業管理事務所	長田野工業用水道コントロールセンター更新工事	4	府外	82,320,000	94.9
公営企業管理事務所	各種ポンプ逆止弁修繕工事	4	府外	4,368,000	81.9
流域下水道事務所	桂川右岸流域下水道 幹線管渠工事(雨水北幹線第1号管渠監視制御設備更新)	4	府内	64,712,550	83.9
流域下水道事務所	桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター修繕工事(B、C、D、E系水処理機械設備)	4	府外	25,095,000	94.9
南丹広域局 農林商工部	平成25年度府営基幹水利施設ストックマネジメント事業蓼島地区機能保全工事	4	府外	50,925,000	94.9
砂防課	管内一円 総合流域防災・情報基盤整備(防災安全)工事	4	府外	61,698,000	83.9
山城北土木事務所	管内一円(大津南郷宇治線)平成24年発生土木災害復旧工事	3	府外	34,104,000	99.5
山城南土木事務所	管内一円 雨量水位観測施設整備工事	4	府内	6,814,500	93.7
中丹東土木事務所	舞鶴野原港高浜線 道路災害防除工事	3	府外	75,390,000	94.8
中丹西土木事務所	管内一円(額田)急傾斜地崩壊防止施設等維持修繕工事	3	府外	18,648,000	87.2
丹後土木事務所	栗田半島線 防災・安全交付金(緊防)工事	3	府外	49,854,000	85.1
丹後土木事務所	管内一円(間人港線(間人トンネル))公共交通安全施設(統合補助)工事	4	府外	37,275,000	99.4
丹後土木事務所	尉ヶ畑布袋野線(市野々橋)地方道路交付金(補正)工事	1	府外	20,141,100	84.4
丹後土木事務所	国道178号(甲山橋)地方道路交付金(補修)工事	1	府外	10,350,900	83.5
大野ダム管理事務所	大野ダム堰堤改良(防災・安全)工事(電話通信設備改良工事)	4	府外	16,170,000	86.2
大野ダム管理事務所	大野ダム堰堤改良(防災・安全)工事(天端橋梁耐震対策及び補修)	1	府外	37,537,500	88.4
文化財保護課	国宝 宇治上神社本殿及び拝殿保存修理工事(拝殿屋根工事)	5	府内	34,944,000	94.7
文化財保護課	重要文化財 仁和寺観音堂ほか2棟保存修理工事(御影堂屋根工事)	5	府内	45,465,000	94.8
文化財保護課	国宝 平等院鳳凰堂保存修理工事(塗装工事)	5	府内	65,016,000	94.9
文化財保護課	国宝 賀茂別雷神社本殿ほか32棟保存修理工事(権殿ほか屋根工事)	5	府内	93,030,000	95.0
文化財保護課	重要文化財 玉林院南明庵及び茶室保存修理工事(屋根工事)	5	府内	10,143,000	94.9

※ 府外企業に入札参加を認めた理由

- 1: 鋼橋やPC橋等の橋梁上部工や消化ガスタンク等の専門工事であり、施工可能な府内企業が無いが、極めて少ないことが明確であるため
- 2: 技術的難易度が高いトンネル工事であり、施工可能な府内企業が無いが、極めて少ないことが明確であるため
- 3: 法面処理等工事のうち特殊機械や専門技術を要するものであり、施工可能な府内企業が無いが、極めて少ないことが明確であるため
- 4: 特殊機器(設計やシステム開発を伴うもの)の工場製作を含む設備工事及びその点検・修繕工事であり、施工可能な府内企業が無いが、極めて少ないことが明確であるため
- 5: 重要文化財建造物の保存修理工事のうち高度で特殊な技術を要するものであり、施工可能な府内企業が無いが、極めて少ないことが明確であるため
- 7: 府内に施工できる企業が無いが、極めて少ない「個別」の工事であるため
- 8: WTO対象工事であり、営業所に関する入札参加要件を設定することができないため