

## 府外企業に入札参加を認めた工事一覧(令和6年4月～令和6年7月)

発注機関名		工事名	府外企業に入札参加を認めた理由	入札結果			
				府内・府外の別	契約金額(円)	予定価格(税込)	落札率(%)
建設交通部	京都土木事務所	伏見港港湾環境整備(社会資本)工事 他	1	府外	104,780,500	115,943,300	90.37%
建設交通部	山城北土木事務所	山城総合運動公園公共都市公園施設整備(防災・安全)工事	4	府外	97,900,000	99,077,000	98.81%
建設交通部	南丹土木事務所	丹波自然運動公園公共都市公園施設整備(防災・安全)工事	4	府外	88,146,300	96,288,500	91.54%
建設交通部	中丹西土木事務所	国道175号 防災・安全交付金(緊防)(加速化対策)工事 他	3	府外	143,942,700	159,883,900	90.03%
建設交通部	中丹西土木事務所	管内一円 防災機器更新工事 他	4	府内	15,610,100	17,220,500	90.65%
建設交通部	大野ダム総合管理事務所	大野ダムメンテナンス工事(1号放流管ゲート附属設備改良) 他	4	府外	228,800,000	240,512,800	95.13%
建設交通部	府営水道事務所	木津浄水場維持管理修繕工事(沈殿池インバータ修繕)	4	府外	4,785,000	5,044,600	94.85%
建設交通部	府営水道事務所	宇治浄水場薬品注入設備修繕工事	4	府外	12,562,000	13,231,900	94.94%
建設交通部	公営企業管理事務所	1号冷却水ストレータ修繕工事	4	府外	4,400,000	4,705,800	93.50%
建設交通部	公営企業管理事務所	維持管理修繕工事(油圧制御機器修繕工事)	4	府外	4,565,000	4,831,200	94.49%
建設交通部	流域下水道事務所	木津川流域下水道洛南浄化センター建設工事(消化ガス発電電気設備更新)	4	府内	1,144,000,000	1,231,379,600	92.90%
建設交通部	流域下水道事務所	桂川右岸流域下水道洛西浄化センター修繕工事(No.6汚水ポンプ機械設備)	4	府外	55,000,000	56,771,000	96.88%
商工労働観光部・港湾局		重要港湾舞鶴港 京都舞鶴港物流基盤重点整備工事	7	府外	448,445,800	496,472,900	90.33%
教育庁	管理課	府立丹波支援学校教室棟新築工事(昇降機設備工事)(再)	4	府外	25,334,100	27,566,000	91.90%
教育庁	文化財保護課	重要文化財 妙心寺庫裏ほか2棟保存修理工事(仮設工事)	5	府内	48,400,000	49,863,000	97.07%
教育庁	文化財保護課	国宝 大徳寺方丈及び玄関ほか3棟保存修理工事(方丈ほか屋根棧瓦葺工事)	5	府内	88,220,000	95,601,000	92.28%
教育庁	文化財保護課	重要文化財 平等院観音堂保存修理工事(屋根工事)	5	府内	113,080,000	114,829,000	98.48%
教育庁	文化財保護課	重要文化財 本願寺本堂保存修理工事(屋根工事)	5	府内	57,772,000	60,940,000	94.80%
教育庁	文化財保護課	重要文化財 良正院本堂及び表門保存修理工事(仮設工事)	5	府内	12,760,000	13,398,000	95.24%
教育庁	文化財保護課	重要文化財 石清水八幡宮摂社狩尾社本殿保存修理工事(仮設工事)	5	府内	9,614,000	10,120,000	95.00%
教育庁	文化財保護課	重要文化財 平安神宮大極殿ほか5棟保存修理工事(大極殿塗装工事)	5	府外	210,221,000	219,131,000	95.93%
教育庁	文化財保護課	国宝 妙法院庫裏保存修理工事(土居葺工事)	5	府外	36,935,800	38,995,000	94.72%
教育庁	文化財保護課	重要文化財 東福寺常楽庵客殿ほか2棟保存修理工事(塔司寮屋根工事)	5	府内	32,560,000	34,320,000	94.87%

府外企業に入札参加を認めた工事一覧(令和6年4月～令和6年7月)

発注機関名		工事名	府外企業に入札参加を認めた理由	入札結果			
				府内・府外の別	契約金額(円)	予定価格(税込)	落札率(%)
教育庁	文化財保護課	重要文化財 真宗本廟東本願寺阿弥陀堂門ほか2棟保存修理工事(手水屋形屋根工事)	5	府内	42,130,000	44,440,000	94.80%
教育庁	文化財保護課	重要文化財 東福寺常楽庵客殿ほか2棟保存修理工事(塔司寮土居葺工事)	5	府内	9,350,000	9,911,000	94.34%
教育庁	文化財保護課	重要文化財 本隆寺本堂ほか2棟保存修理工事(祖師堂彩色工事)	5	府内	7,200,600	7,832,000	91.94%

※ 府外企業に入札参加を認めた理由

- 1: 鋼橋やPC橋等の橋梁上部工や消化ガスタンク等の専門工事であり、施工可能な府内企業が無いか、極めて少ないことが明確であるため
- 2: 技術的難易度が高いトンネル工事であり、施工可能な府内企業が無いか、極めて少ないことが明確であるため
- 3: 法面処理、特殊舗装、海洋土木等工事のうち特殊機械や専門技術を要するものであり、施工可能な府内企業が無いか、極めて少ないことが明確であるため
- 4: 特殊機器(設計やシステム開発を伴うもの)の工場製作を含む設備工事及びその点検・修繕工事であり、施工可能な府内企業が無いか、極めて少ないことが明確であるため
- 5: 重要文化財建造物の保存修理工事のうち高度で特殊な技術を要するものであり、施工可能な府内企業が無いか、極めて少ないことが明確であるため
- 7: 府内に施工できる企業が無いか、極めて少ない「個別」の工事であるため
- 8: WTO対象工事であり、営業所に関する入札参加要件を設定することができないため