

様式4の2（指名競争入札）

抽出事案説明書

発注機関名：丹後広域振興局

工事名	平成26年度府営農業基盤整備促進事業 丹後国営Ⅲ期地区 水利施設改修工事その6 (京丹後市峰山町・網野町・弥栄町以内)																		
工事概要	丹後国営農地開発事業で造成した施設の補修 <ul style="list-style-type: none"> ・貯水池管理道路舗装工 460㎡ (掛津団地) ・シュート工改修 L=50.4m (鳥取2・3団地) ・耕作道路縁石工 L=87.3m (井辺団地) ・揚水機交換 1基 (橋木団地) 																		
指名業者数	20者																		
指名業者選定理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 予定価格が10,000千円以下であることから、丹後土木事務所管内のⅣ等級全11者に上位等級の京丹後市内のⅢ等級業者のうち、工事施工地の近傍かつ総合点の下位9者を加えて20者を選定した。 ・ なお、Ⅲ等級業者については、先行工事の「同水利施設改修工事その5-1、予定価格7,000千円」の指名業者を除いて選定した。 																		
入札経過 (電子入札)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">指名通知</td> <td>平成27年1月20日</td> </tr> <tr> <td>開札</td> <td>平成27年1月30日</td> </tr> <tr> <td>入札者数</td> <td>2者</td> </tr> <tr> <td>落札者</td> <td>株式会社 大建</td> </tr> <tr> <td>落札金額</td> <td>5,123,520円(税込)</td> </tr> <tr> <td>予定価格</td> <td>5,896,800円(税込)</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格</td> <td>5,115,960円(税込)</td> </tr> <tr> <td>落札率</td> <td>86.9%</td> </tr> <tr> <td>特記事項</td> <td>入札辞退者 17者 入札書不着 1者</td> </tr> </table>	指名通知	平成27年1月20日	開札	平成27年1月30日	入札者数	2者	落札者	株式会社 大建	落札金額	5,123,520円(税込)	予定価格	5,896,800円(税込)	最低制限価格	5,115,960円(税込)	落札率	86.9%	特記事項	入札辞退者 17者 入札書不着 1者
指名通知	平成27年1月20日																		
開札	平成27年1月30日																		
入札者数	2者																		
落札者	株式会社 大建																		
落札金額	5,123,520円(税込)																		
予定価格	5,896,800円(税込)																		
最低制限価格	5,115,960円(税込)																		
落札率	86.9%																		
特記事項	入札辞退者 17者 入札書不着 1者																		

工 事 概 要 説 明 資 料

1 工事概要


(1) 工事名 平成26年度府営農業基盤整備促進事業
丹後国営Ⅲ期地区水利施設改修工事その6

(2) 工事場所 京丹後市峰山町・網野町・弥栄町 地内


(3) 工事概要

- ・貯水池管理道路舗装工 A=460㎡ (掛津団地)
- ・シュート工改修 L=50.4m (鳥取2・3団地)
- ・耕作道路縁石工 L=87.3m (井辺団地)
- ・揚水機交換 1基 (橋木団地)

工事施工位置図




橋木団地施工場所 位置図



平成26年度 府営農業基盤整備促進事業丹後国営Ⅲ期地区 水利施設改修工事その6


井辺団地 耕作道縁石工




工事概要

- 1・工事場所 京都府京丹後市峰山町、網野町、弥栄町地内 国営開発農地(掛津、井辺、鳥取2・3、橋木の各団地)
- ・工事内容
 - ・貯水池管理道路舗装工(掛津団地) As舗装 t=4cm A=460㎡
 - ・シュート工(急流工)改修(鳥取2・3団地) 高密度ポリエチレン管 φ500 L=50.4m
 - ・耕作道路改修(井辺団地) 縁石工 L=87.3m
 - ・揚水機交換(橋木団地) 1基


鳥取2・3団地 シュート工



掛津団地 管理道舗装工



縦断面図 S=1:200



掛津団地



掛津団地 舗装工:完成



掛津団地 舗装工:着工前

鳥取2.3団地



鳥取2.3団地 シュート工:完成



鳥取2.3団地 シュート工:着工前

井辺団地




井辺団地 縁石工:完成




井辺団地 縁石工:着工前

橋木団地


設備写真




橋木団地 揚水機交換:完成



橋木団地 揚水機交換:着工前



前工番:工イーエ< 樹園S.S.取供




前工番:工イーエ< 樹園S.S.取供

設備写真



前工番:工イーエ< 樹園S.S.取供



前工番:工イーエ< 樹園S.S.取供

工事入札結果詳細情報

中止もしくは取止めの場合、「落札業者名」「落札金額」の項目はハイフン(-)で表示しています。
開札を執行していない場合、「開札執行日時」には開札予定日を表示しています。

案件情報	
案件番号	6292201402001801
調達機関(部局・事務所)	農林水産部 京都府丹後広域振興局(農林商工部)
案件名称	平成26年度府営農業基盤整備促進事業 丹後国営Ⅲ期地区水利施設改修工事その6
工事場所	京都府京丹後市網野町掛津、弥栄町鳥取、井辺地内 国営開発農地(掛津団地、鳥取2・3団地、井辺団地)
入札方式	指名競争入札
種別	土木一式工事
工期	平成27年3月27日
予定価格(税込)	5,896,800 円 (入札書比較価格:5,460,000 円)
最低制限価格(税込)	5,115,960 円 (入札書比較価格:4,737,000 円)
紙・電子区分	電子入札
開札執行日時	平成27年01月30日 午前10時33分
落札業者名	(株)大建
落札金額(税込)	5,123,520 円 (入札書記載金額:4,744,000 円)
入札執行回数	1回
備考	

※入札の経過情報です。

経過情報				
No.	業者名称		入札金額1回目	摘要
1	(株)大建	京丹後市Ⅲ	4,744,000円	落札
2	(株)修己建設	京丹後市Ⅳ	4,720,000円	失格
3	浜宗産業(株)	京丹後市Ⅲ	-	辞退
4	(有)新生建設	京丹後市Ⅳ	-	辞退
5	(株)金原組	京丹後市Ⅲ	-	辞退
6	藤村電業(株)	京丹後市Ⅲ	-	辞退
7	(株)大村工務店	宮津市Ⅳ	-	辞退
8	(株)富田公舎	宮津市Ⅳ	-	辞退
9	(株)吉村建設	京丹後市Ⅲ	-	辞退
10	川戸無線	京丹後市Ⅳ	-	辞退
11	(株)保室建設	宮津市Ⅳ	-	辞退
12	(株)森組	京丹後市Ⅲ	-	辞退
13	後藤建材(有)	宮津市Ⅳ	-	辞退
14	(有)柳水道	与謝野町Ⅳ	-	辞退
15	(有)三富建設	宮津市Ⅳ	-	辞退
16	羽賀工業	京丹後市Ⅲ	-	辞退
17	(株)アイフル	与謝野町Ⅳ	-	辞退
18	(株)日達土建	京丹後市Ⅲ	-	辞退
19	小野澤建材(株)	宮津市Ⅳ	-	辞退
20	(株)新治田中組	京丹後市Ⅲ	-	入札書不着

税込額
5,123,520円
5,097,600円

[入札結果一覧に戻る](#)

[トップページへ戻る](#)